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REQUISITOS HABILITANTES

En desarrollo de la licitacién privada abierta para la seleccién del constructor del proyecto
“MEJORAMIENTO DE TRAMO VIAL EN ZONA URBANA Y RURAL DEL CORREGIMIENTO LA
TULIA, MUNICIPIO DE BOLIVAR, VALLE DEL CAUCA", se recibié una (1) oferta, del siguiente
proponente:

e NOMBRE: CONSORCIO MC ROLDANILLO 2023
e REPRESENTANTE LEGAL: ALDEMAR MARIN CARVAJAL
e CELULAR: 3148621862

La propuesta fue evaluada conforme a lo establecido en los términos de referencia en

relacion a los REQUISITOS HABILITANTES, obteniendo como resultado la habilitaciéon del
proponente, tal como puede verse a continuacion:

1. EVALUACION REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURIDICO

CONSORCIO MC ROLDANILLO 2023
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DOCUMENTALES / CONSTRUCTORA
NuUmeros de los folios y sobres en que aparece cada MARING S.A.S. HE R e
requisifto documental. N° Folio
quist v : N° Folio ¢Cumple? N° Folio ¢Cumple?
1 Cer’rlflc_odo de eX|§TenC|o y represer_ﬁoaon legal 20-27 N 68-74 N
expedido por la cdmara de comercio
2 | Registro Unico tributario — Rut 16-19 S| 64-67 S
3 | Registro Unico de proponentes 30-61 S 79-93 S
4 | Garantia de seriedad de la propuesta 124
Fotocopia de cédula de ciudadania del
5 28 S| S
representante legal
6 Certificado de responsabilidad fiscal de la 63 N 78 N
Contraloria General de la Republica
7 Certificado de on’r’elceden’res de la Procuraduria 62 N 77 N
General de la Nacién.
8 Fotocopia de la tarjeta profesional del N S|
representante legal
Copia del certificado de vigencia de matricula
profesional expedida por el COPNIA o consejo
9 . - - . N S|
profesional de ingenieria de transportes y vias de
Colombia

=7
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30 DE AGOSTO DE 2023

10 | Lo . . . . 1-2 S
juramentada inexistencia conflicto de interés

r ANEXO N° 2 CARTA DE PRESENTACION DE LA 3.4 N
PROPUESTA

12 ANEXO N° 3.-CARTA MODELO DE REMISION DE LA 5 N
PROPUESTA

13 | ANEXO N° 5.- COMPROMISOS ANTICORRUPCION 6-7 S|

14 ANEXO N° 6.- INFORMACION SOBRE LA 8-10 N

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE
15 ANEXO N° 7.- CERTIFICACION DE PAGOS DE 11-12 N
SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

ANEXO N° 8.- DECLARACION JURAMENTADA DE

16 | PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES 13 Sl
PARAFISCALES

17 | ESQUEMA DE ORGANIZACION S|

18 | COMPROMISO CONSORCIAL S

19 | MEDIO MAGNETICO USB N

RESULTADO EVALUACION JURIDICA:
e CONSORCIO MC ROLDANILLO 2023: CUMPLE
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Certificado

DIC 2020 - NOV 2021
coL

2. EVALUACION REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

Favor enviarme por este medio la tarjeta profesional y certificado del COPNIA de Esteban Marin
MEDICION REQUISITOS CAPACIDAD FINANCIERA
PRESUPUESTO OFICIAL: $4.053.319.696

9 MESES

CONSORCIO MC ROLDANILLO 2023

TOTAL
CONSORCIO

CONSTRUCTORA

RUBRO, INDICADOR MARING S.AS. LCQ INGENIERIA S.A.S
Resultados a 31 Resultados a 31
diciembre 2022 diciembre 2022

CAPITAL DE TRABAJO

Debe ser mayor o igual

(2) al 30% del Presupuesto ofic

ial ($121,599,591)

Activo corriente - pasivo corriente

31.260.144.166

14.729.197.585

45.989.341.751

Activo corriente 34.546.221.933 19.466.858.048 54.013.079.981
Pasivo corriente 3.286.077.767 4.737.660.463 8.023.738.230
¢ CUMPLE? M|
LIQUIDEZ: debe ser mayor o igual a 1.5 veces
Activo corriente / pasivo corriente 10,51 4,11 6,73
Activo corriente 34.546.221.933 19.466.858.048 54.013.079.981
Pasivo corriente 3.286.077.767 4.737.660.463 8.023.738.230
¢ CUMPLE? N
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO
(Pasivo total/activo total) *100% 0,90 0,69 0.84
Pasivo total 42.430.437.250 13.468.418.535 55.898.855.785
Activo total 46.968.033.575 19.537.275.563 66.505.309.138
¢ CUMPLE? N

RAZON COBERTURA INTERESES: debe ser mayor o iguala 1.5

Utilidad operacional/Gastos

. 16,53 1,36 10,57

intereses

Utilidad Operacional 3.560.411.485 189.462.630 3.749.874.115

Gastos financieros 215.367.732 139.553.965 354.921.697
:CUMPLE? S|

PATRIMONIO: debe ser ma

yor o igual al 10% del

presupuesto oficial ($405,331,969)

Activo total - Pasivo total

4.537.596.325

6.068.857.028

10.606

Activo total

46.968.033.575

19.537.275.563
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Pasivo total 42.430.437.250 13.468.418.535 55.898.855.785
¢, CUMPLE? S
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO ROE: debe ser mayor o igual a 0,04
Utilidad operacional / Patrimonio 0,78 0,03 0,35
Utilidad Operacional 3.560.411.485 189.462.630 3.749.874.115
Patrimonio 4.537.596.325 6.068.857.028 10.606.453.353
¢(CUMPLE? M|
RENTABILIDAD DEL ACTIVO ROA: Debe ser mayor o igual a 0,02
Utilidad operacional / activo total 0,08 0,01 0,09
Utilidad Operacional 3.560.411.485 189.462.630 3.749.874.115
Activo total 46.968.033.575 19.537.275.563 66.505.309.138
¢, CUMPLE? M|
RESULTADO EVALUACION FINANCIERA:
CONSORCIO MC ROLDANILLO 2023: CUMPLE
3. EVALUACION REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TECNICO
F inicio F Final Valor Vr Salario SMMLV Vr presente
No. Obras Saneamiento
Acu San Antonio 26/06/1994 26/08/1994 $8.999.190 $98.700 91,177 $80.035.623
Colect Callejon el Progres 19/01/1995 19/03/1995 $9.995.671 $118.934 84,044 $73.773.942
Ac La Olga 07/09/1995 07/12/1995 $49.999.287 $118.934 420,395 $369.024.199
13 | Alc-Acuavalle Bgrande 05/03/1997 05/06/1997 $40.780.000 $172.005 237,086 $208.114.917
12 | Alc-Acue-Acuavalle trujillo 04/04/2004 30/06/2004 |  $135.033.880 $358.000 377,190 $331.098.170
San Juanito- Florida 06/07/2001 14/09/2001 $44.160.475 $286.000 154,407 $135.539.152
6 | Acue-Tanque Kwet Wala 22/02/2001 22/07/2001 $101.105.774 $286.000 353,517 $310.318.013
10 | Colector cra 30 tulua 27/10/2008 23/02/2009 $738.947.704 $496.900 1.487,116 $1.305.394.469
Corte demolicion 06/10/2008 30/03/2009 $98.343.261 $496.900 197,914 $173.729.140
Rep fugas C A 19/08/2008 02/10/2008 $39.516.818 $461.500 85,627 $75.163.557
11 | Rep Acueducto A B 04/02/2010 19/04/2010 |  $330.561.020 $515.000 641,866 $563.431.952
5 | Colector Calle 14 amc 22/02/2010 26/06/2010 | $1.560.124.801 $515.000 3.029,369 $2.659.188.797
9 | Consorcio 50% colector Call 14 12/09/2011 02/03/2012 | $3.022.827.186 $566.700 5.334,087 $4.682.277.700
Aqua nueva 2009 26/06/2009 31/07/2010 | $2.358.809.029 $515.000 4.580,212 $4.020.523.577
32 | Acueducto Bolivar Tulua 02/12/2014 02/05/2015 $65.695.272 $644.350 101,956 $89.497.178
33 | Alcant B/jardin Tulua 20/01/2015 20/04/2015 $122.173.245 $644.350 189,607 RR7.559
31 | Acue y Alc Moreno Tafurt 04/03/2015 07/09/2015 $358.467.120 $644.350 556,324
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S S
Total 17.922 15.731.890.480
Obras civiles
25 | 52 Viviendas-Sta Barbara 01/06/1992 30/11/1992 $254.241.000 $65.190 3.900,000 $3.423.431.700
26 | 100 Viviendas Tejares 02/01/1999 30/04/2000 $1.844.388 $260.100 7,091 $6.224.565
21 | Modulo Urgencias Cerrito 02/05/1996 02/08/1996 $94.996.948 $142.125 668,404 $586.727.217
4 | Coliseo La base 06/09/1999 30/11/1999 $115.715.565 $236.460 489,366 $429.567.242
Coliseo La base repellos 29/12/1999 27/02/2000 $10.391.495 $260.100 39,952 $35.069.917
22 | Sala de computo escuela cali 01/12/1999 30/01/2000 $66.499.084 $260.100 255,667 $224.425.588
14 | Mantenimiento-Escuelas cali 23/11/1999 21/02/2000 $94.999.970 $260.100 365,244 $320.612.298
15 | Canchas de futbol 25/08/1999 25/11/1999 $94.995.238 $236.460 401,739 $352.647.826
Casa James 05/01/2004 05/09/2004 $195.000.000 $358.000 544,693 $478.132.919
3 | Aulas Esc. cafiasgorgas 08/10/2004 19/02/2005 $110.027.617 $381.500 288,408 $253.165.327
1 | Sede adm estructura - AGUAS
DE BUGA 13/09/2010 12/04/2011 | $1.107.581.002 $535.600 2.067,926 $1.815.231.378
2 | Sede adm Acabados - AGUAS
DE BUGA 12/05/2011 29/09/2011 $699.353.341 $535.600 1.305,738 $1.146.180.845
pintura Adm judicial Cali 28/12/2012 27/02/2013 $59.998.847 $589.500 101,779 $89.342.100
30 | Aula Ecoparque Cali- Tres 31/03/2014 30/11/2014 $419.991.612 $616.000 681,805 $598.490.093
puentes-muelle-senderos
ambientales
29 | Consorcio 50%-Sendero 29/04/2014 18/11/2014 $282.857.284 $616.000 459,184 $403.073.007
ambiental Melendez Cali
8 | Senderos del campestre 2/01/2011 30/08/2012 | $1.918.220.294 $566.700 3.384,896 $2.971.271.447
28 | Consorcio 50%-Parque RUA 17/10/2014 6/06/2015| $1.120.934.457 $644.350 1.739,636 $1.527.057.701
Tulua
35 | Parque Colibri-Scruz Tulua 1/10/2015 31/12/2015 $299.825.999 $644.350 465,315 $408.455.283
$ $
17.167 15.069.106.453
F inicio F Final Valor Vr Salario SMMLV Vr presente
Obras Pavimentos
18 | Pav metropolitano 6/09/1999 5/11/1999 $105.263.158 $236.460 445,163 $390.765.101
19 | Muros contencion 9/08/1999 6/10/1999 $60.181.917 $236.460 254,512 $223.411.432
23 | Gradas y andenes 1/07/1999 30/08/1999 $94.991.103 $236.460 401,722 $352.632.476
20 | Via rozo 15/04/2001 5/06/2001 $53.272.500 $286.000 186,267 $163.506.155
16 | Pav Calle 22N 29/01/2003 14/03/2003 $91.327.888 $332.000 275,084 $241.469.560
17 | Pav Calle 25 29/01/2003 14/03/2003 $99.982.320 $332.000 301,152 $264.351.748
36 | Cerrito pav 19/12/2003 20/01/2004 $32.992.500 $358.000 92,158 $80.896.412
7 | Mto cali ave 2da 2/02/2004 1/04/2004 $301.997.318 $358.000 843,568 $740.486.457
34 | Consorcio 50%-Mnto via
Yotoco-Dorado 15/05/2014 31/12/2014 $672.652.782 $616.000 1.091,969 3.490
27 | Obras de Mitigacion 2014 10/11/2014 30/01/2015 $250.454.268 $644.350 388,693
37 | Obras Mitigacion 2015 10/08/2015 17/12/2015 $628.987.883 $644.350 976,159
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$ $
5.256 4.614.123.692
F inicio F Final Valor Vr Salario SMMLV Vr presente
Interventoria
24 | Interventoria ISS-Urgencias 19/12/2003 28/05/2004 $23.970.000 $358.000 66,955 $58.773.570
$
S 67 | 58.773.570

RESULTADO EVALUACION TECNICA:
¢ CONSORCIO MC ROLDANILLO 2023: CUMPLE

CRITERIOS DE EVALUACION

La evaluaciéon de los factores se dio al verificar el cumplimiento de los

requisitos exigidos y se asignd el puntaje correspondiente, dando los
siguientes resultados:

CRITERIO DE EVALUACION PUNTAJE
OFERTA ECONOMICA: 70
FACTOR TECNICO QUE COMPRENDE: 30
Plazo 10
Personal 10
Calidad (Acreditacion ISO 9001-2015) 0
TOTAL 90

OFERTA ECONOMICA: $4.019.989.154, incluido IVA

En relacidn a lo anterior, se recomienda la contratacién del proponente CONSORCIO MC
ROLDANILLO 2023 como constructor del proyecto “MEJORAMIENTO DE TRAMO VIAL EN ZONA
URBANA Y RURAL DEL CORREGIMIENTO LA TULIA, MUNICIPIO DE BOLIVAR, VALLE DEL CAUCA”

El presente documento se publica a los treinta y un (31) dias del mes de agosto de 2023.
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