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CONSIDERACIONES GENERALES 

 

 

Contribución al Plan Nacional de Desarrollo 

Plan (2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la 

equidad 

Estrategia Transversal 3016 - XVI. Pacto por la Descentralización: 

conectar territorios, gobiernos y poblaciones 

Línea 301602 - 2. Estimular tanto la productividad 

como la equidad, a través de la conectividad 

y los vínculos entre la ciudad y el campo. 

Programa 2402 - Infraestructura red vial regional 

 

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial 

Plan de Desarrollo 

Departamental o 

Sectorial 

Plan de Desarrollo del Departamento del 

Cauca 2020 - 2023 "42 MOTIVOS PARA 

AVANZAR" 

Estrategia del Plan de 

Desarrollo 

Departamental o 

Sectorial 

Dinámica económica e infraestructura 

Programa del Plan 

Desarrollo 

Departamental o 

Sectorial 

Infraestructura red vial regional 

 

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal 

Plan de Desarrollo Distrital 

o Municipal 

Plan de Desarrollo Municipal de El Tambo, 

Cauca, 2020 - 2023 "GOBIERNO DE GESTIÓN Y 

RESULTADOS" 

Estrategia del Plan de 

Desarrollo Distrital o 

Municipal 

Eje 2 Economía y competitividad para El 

Tambo 

Programa del Plan 

desarrollo Distrital o 

Municipal 

Infraestructura vial 

 

Plan de acción para la transformación regional – PATR, subregión alto Patía 

y norte del Cauca 

El proyecto da cumplimiento a las siguientes iniciativas del PATR: 

 

Pacto Municipal para Ia Transformación Regional-PMTR Municipio de El 

Tambo 
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• Iniciativa N°0119256236306  

Ampliación y Mejoramiento de caminos aproximadamente en 610 

kms en 217 veredas del municipio de El Tambo 

 

• Iniciativa N°0119256236821  

Construir de 285 kms con el fin de mejorar la calidad de las vías, 

disminuir costos en el valor de la carga de los productos agrícolas y 

tiempo en los desplazamientos de todos los habitantes del Municipio 

de El Tambo.  

 

 

El enfoque del vigente Plan Departamental de Desarrollo “42 MOTIVOS PARA 

AVANZAR”, se encuentra constituido por 4 líneas estratégicas: 

 

1. Equidad para la Paz Territorial 

2. Sostenibilidad Ambiental y Cambio Climático 

3. Dinámica Económica e Infraestructura 

4. Transparencia y Buen Gobierno 

 

Al interior de estas líneas se despliegan los programas que marcan el 

derrotero para el desarrollo del Departamento del Cauca, los cuales fueron 

construidos colectiva y estratégicamente para dar cuenta de las 

potencialidades regionales.  

 

En el marco del Plan de Desarrollo el presente proyecto se enmarca en la 

línea estratégica “DINÁMICA ECONÓMICA E INFRAESTRUCTURA” que 

contiene dentro sus programas el de INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL. 

El objetivo es fomentar el desarrollo socioeconómico, la conectividad, la 

innovación, el emprendimiento y la productividad impulsando economías 

lícitas y la dotación de infraestructura.  

 

En este sentido, y atendiendo el compromiso por trabajar mano a mano con 

las comunidades en el mejoramiento de sus condiciones económicas y 

sociales, resulta imprescindible acudir al esfuerzo de diferentes actores en 

atención a que los recursos disponibles de las administraciones municipales, 

departamentales y nacionales no son suficientes para dar respuesta a las 

innumerables necesidades. 

 

Por ello la importancia de aprovechar mecanismos como el de obras por 

Impuestos que otorga la posibilidad a las empresas de pagar hasta el 50% 

de su impuesto sobre la renta a cargo, a través de la ejecución directa de 

proyectos de inversión a desarrollarse en las Zonas Más Afectadas por el 

Conflicto Armado – ZOMAC, que tengan por objeto la construcción, 
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mejoramiento, optimización o ampliación de infraestructura y la dotación 

requerida para el suministro de servicios de energía, infraestructura vial, 

agua potable y alcantarillado, educación pública, y salud pública. 
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ANTECEDENTES 

 

 

El Departamento del Cauca es uno de los 32 departamentos que, junto con 

Bogotá, Distrito Capital, forman la República de Colombia. Su capital es 

Popayán y está ubicado al suroeste del país en la región andina y Pacífico, 

limitando al norte con Valle del Cauca y Tolima, al este con Huila, al sureste 

con Caquetá, al sur con Putumayo y Nariño, y al noroeste con el océano 

Pacífico. Con 1.404.313 habs., en 2017, ocupó como el décimo 

departamento más poblado del país. 

 

El territorio del Departamento del Cauca es uno de los más quebrados del 

país, pues allí se encuentra el Macizo Colombiano, nudo en que se 

entrelazan las cordilleras Central y Occidental; posee los valles del Cauca y 

del Patía, y una parte considerable en la llanura selvática del Pacífico. 

 

El Departamento del Cauca cuenta con una superficie total de 29.308 km2, 

con una amplia infraestructura de transporte, para los modos terrestre 

carretero, aéreo, fluvial y marítimo.  

 

Como se mencionó, la infraestructura vial tiene una longitud total de 

10.885,87 km, la cual se jerarquiza en tres tipos: de primer orden con 1.460,78 

km, segundo orden con 732,46 km y tercer orden con 8.692,64 km. 

 

Tabla 1. Distribución red vial departamental – tipo de superficie 

Fuente Secretaría de Infraestructura Departamental – Actualización 

Inventario Vial Departamental 2019. 

 

El presente proyecto se ubica en la subregión centro, compuesta por los 

municipios de Cajibío, El Tambo, Morales, Piendamó, Silvia, Popayán, Puracé 

y Timbío, la cual tiene 2.971,94 Km de red vial, ocupando aproximadamente 

el 27,30% respecto al total de las vías. 

 

BUENO REGULAR MALO BUENO REGULAR MALO BUENO REGULAR MALO

Primer 798,58             442,61  196,16     159,81  652,01       26,65       244,76     380,60  -          -       -          -        1.450,59  

Segundo -                   -        -          -        -            -          -          -        -          -       -          -        -          

Tercer 

(INVIAS) -                   -        -          -        1.743,50    -          1.743,50  -        -          -       -          -        1.743,50  

Primer 10,19               9,45      0,74        -        -          -          -        -          -       -          -        10,19       

Segundo 283,63             179,77  97,20       6,66      445,36       202,79     237,65     4,91      3,46        -          3,46      732,46     

Tercer 36,76               19,68    15,55       1,54      1.041,13    239,87     725,76     75,51    53,68      -       -          53,68    1.131,57  

Primer -                   -        -          -        -            -          -          -        -       -          -        -          

Segundo -                   -        -          -        -            -          -          -        -       -          -        -          

Tercer 87,02               54,87    22,28       9,87      5.170,80    1.316,10  2.942,84  911,86  559,75     -       -          559,75  5.817,57  

1.216,19           9.052,80    616,89     10.885,87   100%

PAVIMENTADA
COMPETENCIA ORDEN 

AFIRMADO TIERRA

Departamento

Municipio

Nación

TOTAL 

PAVIMENTADA

TOTAL 

AFIRMADO

TOTAL 

EN 

TIERRA

 SUBTOTAL TOTAL Km

3.194,09    

1.874,213   

5.817,57    

29,342

17,217

53,441

%
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En el Municipio de El Tambo se encuentran 716,911 km, de los cuales 50,858 

corresponde a red vial a cargo de la Nación, 271,415 km corresponden a la 

red vial a cargo del Departamento, 394,638 km corresponden a la red vial a 

cargo del Municipio. De la red vial a cargo del departamento 

aproximadamente 8,96 km se encuentran pavimentados, 262,455 km en 

afirmado en regular y mal estado. En cuanto al estado de la red terciaria 

inventariada del municipio de El Tambo, el 3% se encuentra en buen estado, 

el 66% en regular estado y el 31% en mal estado. En lo relacionado al tipo de 

superficie, predominan las vías en afirmado con un 63%, seguido por las vías 

en tierra con un 36%, las vías con mejoramiento con un 1% y las vías 

pavimentadas con un 0%.  

 

Las intervenciones realizadas a la red terciaria, básicamente corresponden 

a actividades de mantenimiento periódico con recursos del municipio y/o 

convenios con el Departamento del Cauca. Se han identificado múltiples 

factores que impiden la adecuada atención de la red vial a cargo: los 

recursos financieros disponibles anualmente no son suficientes para cumplir 

con el plan de acción de atención de la red vial; escases de recurso 

humano en el área de infraestructura vial; el equipo y la maquinaria con que 

cuenta el municipio no es suficiente para atender la extensa red vial a 

cargo, como tampoco para atender eventos de emergencia simultáneos; 

la topografía del municipio hace que el acceso a algunos sitios sea difícil; los 

fuertes periodos invernales que ocasionan emergencias por cierres parciales 

o totales en la red vial a cargo. 

 

Es por ello que se busca enfocar esfuerzos en la estructuración de proyectos 

de inversión que permitan la financiación de estudios y diseños y 

posteriormente la construcción de obras para mejorar la interconexión vial, 

así como la rehabilitación, mejoramiento o pavimentación de los ejes viales 

estratégicos de acuerdo al estado de su capa de rodadura y orden de 

prioridades para su intervención.  

 

En este sentido, la vía 20CC05 objeto del presente proyecto es un eje vial 

estratégico en el Departamento del Cauca. De acuerdo con la información 

del Inventario Vial Departamental (2019) la vía El Tambo – Monterredondo – 

Uribe – La Gallera – Vista Hermosa, está ubicada hacia el centro oriente del 

Departamento del Cauca, sobre un terreno montañoso, tiene una longitud 

de 77,903 kilómetros, de los cuales actualmente 77,442 kilómetros están en 

afirmado en muy mal estado y 0,461 kilómetros se encuentran 

pavimentados. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

 

Las redes viales son indispensables, por constituir una infraestructura de 

transporte capaz de llegar a todos los rincones de un territorio. 

Lamentablemente, persisten regiones incomunicadas y extensas partes de 

las redes se deterioran hasta el punto que es imposible su transitabilidad, 

obstaculizando la conectividad que deben brindar y ocasionando 

innumerables problemas a la comunidad que requiere de este medio para 

mejorar sus condiciones de vida, especialmente en el campo de la salud, la 

educación y el transporte. Muchas redes viales se encuentran en una 

condición muy por debajo de los niveles de servicio deseados y 

convenientes con graves consecuencias que significan pérdidas anuales 

debidas a sobrecostos de operación vehicular y reconstrucciones viales que 

hubieran podido evitarse; además, este monto puede aumentar 

significativamente debido a perjuicios indirectos por pérdidas de 

producción, desincentivos a la inversión y accidentes adicionales. 

 

Una de las vías que presenta un deterioro en su superficie de rodadura es la 

vía 20CC05 “El Tambo - Monterredondo - Uribe - La Gallera - Vista Hermosa”, 

que tiene una longitud total de 77,903 km de los cuales 77,442 km se 

encuentran sin pavimento y con afirmado en regular o mal estado. Esta vía 

es estratégica para la conectividad del municipio de El Tambo y del 

Departamento, especialmente en el paso urbano por el Corregimiento de 

Uribe, centro donde confluye gran parte de las actividades 

socioeconómicas de la zona. Lo que se pretende con el presente proyecto 

es adelantar el mejoramiento mediante la pavimentación del paso urbano 

por Uribe, y así, con esta inversión en su infraestructura vial, con las 

adecuadas especificaciones técnicas, lograr una mayor calidad de vida de 

los hogares asentados a lado y lado de la vía y de esta manera reducir la 

vulnerabilidad de dicha población, generando desarrollo para la región y 

para el Departamento en general. 

 

Se encuentra plena justificación al observar que solamente un 17,6% de la 

red vial a cargo del Departamento es pavimentada, lo que dificulta la 

accesibilidad, la transitabilidad y la movilidad, generando sobrecostos en la 

operación vehicular, dificultad en la circulación de personas y productos e 

impacta negativamente en la productividad, competitividad 

departamental y principalmente en la calidad de vida de la población del 

sector. 

 

Se hace necesario resaltar en este aparte que las comunidades del 

Departamento presentan en la actualidad diversas necesidades frente a 

recursos limitados del ente territorial, situación que ha permitido plantear y 
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plasmar en el Plan de Desarrollo del Departamento del Cauca 2020 – 2023 

“42 motivos para avanzar” diversas estrategias para buscar otras fuentes de 

financiación que le otorguen la capacidad financiera para dar solución a 

la problemática existente.  

 

Partiendo de la realidad en el que se enmarcan las diferentes instituciones e 

instancias del Estado, frente a la posibilidad que tienen de cofinanciar las 

iniciativas presentadas por los entes territoriales y otras instituciones, se 

identifican mecanismos como el de obras por impuestos como una 

estrategia para buscar otras fuentes de financiación de proyectos que 

permitan dar solución a diferentes necesidades y avanzar en el desarrollo 

socioeconómico de la región. 

 

El Tambo es uno de los Municipios que hace parte de las Zonas más 

Afectadas por el Conflicto – ZOMAC – en el país, que se beneficiará de 

estímulos a la inversión y que hoy requiere más desarrollo y progreso. De este 

modo, a través de la iniciativa de la empresa privada se pretende financiar 

obras de infraestructura en la zona rural del municipio de El Tambo y se ha 

identificado la vía “El Tambo - Monterredondo - Uribe - La Gallera - Vista 

Hermosa”, específicamente el centro poblado del Corregimiento de Uribe 

en el Municipio de El Tambo, en atención a la dificultad que hoy presenta 

para el acceso y transitabilidad de vehículos y personas, ocasionado por el 

deficiente mantenimiento de la superficie, situación que se acrecienta en 

épocas de invierno.  

 

El propósito es asegurar el acceso a los servicios sociales, reducir los índices 

de accidentabilidad, mejorar la movilidad de vehículos y personas, mejorar 

el comercio, promover el desarrollo de la agroindustria y mejorar las 

comunicaciones en general. Por ello, el MEJORAMIENTO DE 

INFRAESTRUCTURA VIAL DEL PASO URBANO POR URIBE, EL TAMBO, CAUCA, se 

convierten en una prioridad, toda vez que esta contribuye sustancialmente 

al fortalecimiento de las condiciones antes descritas para toda esta zona. 
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ANÁLISIS DEL PROBLEMA  

 

 

En el análisis realizado, se identificó el principal factor que afecta de manera 

negativa a la comunidad del Corregimiento  de Uribe, que se encuentra 

asentada a lado y lado del corredor vial,  identificado como la vía 20CC05 

“El Tambo – Monterredondo – Uribe - La Gallera - Vista Hermosa”, corredor 

que conecta a la comunidad del Corregimiento de Uribe con la cabecera 

municipal de El Tambo y la capital del Departamento del Cauca: difíciles 

condiciones de acceso y transitabilidad de la población en el paso de la vía 

por centro poblado del Corregimiento de Uribe, en el Municipio de El Tambo, 

Cauca. 

 

Descripción de la situación existente 

 

La red vial total del Departamento es de 10.885,87 kilómetros, de los cuales: 

3.194,09 km se encuentran a cargo de la Nación, 1.874,213 km pertenecen 

a la red vial departamental y 5.817,157 km pertenecen a la red vial a cargo 

de los municipios. En efecto, el Departamento del Cauca tiene a cargo 

10,19 km de red vial de primer orden, 732,46 km de red vial de segundo 

orden y 1.131,57 km de red vial de tercer orden. 

 

Respecto a la longitud total de la red vial del departamento (1.874,213 

kilómetros), se tienen 330,58 kilómetros pavimentados, 1.486,49 kilómetros en 

afirmado y 57,14 kilómetros en tierra. Estas cifras indican que se tienen serias 

limitaciones para el transporte terrestre por tener solamente el 17,63% de vías 

pavimentadas y una alta probabilidad de presentar deterioro acelerado en 

la infraestructura vial por tener el 82,37% de vías en afirmado y en tierra. 

 

Actualmente, resulta difícil el acceso y la transitabilidad de la población de 

la zona rural del Municipio de El Tambo, especialmente en el paso por el 

Corregimiento de Uribe sobre la vía 20CC05 “El Tambo – Monterredondo - 

Uribe - La Gallera - Vista Hermosa”, a causa de los influyentes periodos 

invernales, el deficiente mantenimiento, escasas obras de arte y la carencia 

de especificaciones técnicas para poder brindar seguridad y comodidad a 

los usuarios de la vía. La vía 20CC05 comunica al Corregimiento de Uribe: 

hacia el sur con la Vereda Monterredondo y la cabecera municipal de El 

Tambo; hacia el norte con las Veredas Río Sucio y El Ramal del Corregimiento 

de Uribe, así como con las Veredas Vista Hermosa y La Gallera del 

Corregimiento La Gallera. 

 

La vía 20CC05 tiene una longitud aproximada de 77,903 km, de los cuales 

77,442 km se encuentran sin pavimento con una superficie de rodadura en 

afirmado en estado regular. La vía tiene un ancho variable entre 5 m y 7 m. 
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El avanzado deterioro de la vía con tramos destapados que presentan 

baches profundos por la falta de mantenimiento, carencia de obras de 

drenaje y especificaciones técnicas no permiten brindar seguridad y 

comodidad a los usuarios de la vía. Específicamente, en el paso por el 

centro poblado del Corregimiento de Uribe sobre la vía 20CC05, se 

evidencia una concentración de flujo de vehículos que recoge la población 

y los productos agrícolas, ganaderos y madereros del área de influencia de 

la región, razón por la cual la capacidad y niveles de servicio se ve afectada 

negativamente, porque la infraestructura existente no tiene la capacidad 

para soportar las cargas de los vehículos que transitan diariamente. 

 

Estas difíciles condiciones de acceso y transitabilidad sobre la vía por el paso 

del centro poblado del Corregimiento de Uribe afecta el desarrollo 

productivo, económico y social de la región, en atención a que en él 

confluye el comercio de la zona centro y pacífico del Departamento. Al 

Corregimiento llega la población y los productos de zonas rurales apartadas 

tanto de El Tambo como de veredas del Municipio de López de Micay; es 

en Uribe donde se desarrollan actividades de acopio e intercambio de 

productos agrícolas, ganaderos y madereros.  

 

Las situaciones descritas, generan bajos niveles de seguridad y confort para 

la población que transita sobre la vía y que enfrenta dificultades para 

acceder a los servicios médicos de manera oportuna, a los centros 

educativos, al mercado en general. De igual manera se interrumpe la 

dinámica comercial y las comunicaciones de las veredas en la región, lo 

que tiene como efecto el bajo desarrollo socio-económico de la zona. 

Además, se genera un aumento de los tiempos de viaje, lo que ocasiona el 

aumento de costos de transporte de carga y pasajeros.  

 

Por tales razones, es prioritaria la pavimentación de este paso vial por el 

Corregimiento de Uribe para facilitar la movilización de la población, la de 

sus productos agropecuarios, ganaderos y madereros, y generar mejores 

condiciones para el comercio de los mismos. 

 

Magnitud actual del problema 

 

- Longitud total de la vía 20CC05 El Tambo - Monterredondo - Uribe - La 

Gallera - Vista Hermosa = 77,903 km 

 

- Longitud total de la vía 20CC05 El Tambo - Monterredondo - Uribe - La 

Gallera - Vista Hermosa objeto del presente proyecto = 0,736 km, en el paso 

por el centro poblado del Corregimiento de Uribe 
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Condición actual del paso por el centro poblado del Corregimiento de Uribe 

en el Municipio de El Tambo, Departamento del Cauca, de la vía 20CC05 El 

Tambo – Monterredondo - Uribe - La Gallera - Vista Hermosa: 

 

 
 

La vía 20CC05 “El Tambo – Monterredondo – Uribe – La Gallera – Vista 

Hermosa” es una de las principales vías que recorren el municipio, tiene una 

longitud total de 77,903 kilómetros e inicia en la cabecera municipal de El 

Tambo en el cruce de la vía nacional 2001 Popayán - Munchique y termina 

en la Vereda Vista Hermosa. Esta vía, a través de la cabecera municipal de 

El Tambo conecta por la vía 25CC02 con el municipio de Timbío y por la vía 

2001 con la cabecera municipal de Popayán. 

 

Esta vía inventariada se encuentra localizada sobre un terreno 

principalmente de topografía ondulada y un terreno montañoso. El tipo de 

superficie está compuesta por afirmado en una longitud de 77,442 kilómetros 

en mal estado y pavimento asfaltico 0,461 kilómetros en regular estado. 

 

La superficie de rodadura en el sector tiene material de afirmado, con obras 

de drenaje entre malas y regulares condiciones, en su mayoría requieren 

reconstrucción. En toda la longitud de la vía existen 25 muros en regular y 

buen estado, al igual que 14 puentes. Las principales dificultades en seis 

puntos se presentan por deslizamientos y pérdida de banca.  
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El paso por el Corregimiento de Uribe se encuentra a la altura del kilómetro 

19+945 de la vía 20CC05 y se encuentra en afirmado en regular estado, con 

presencia de baches y hundimientos, carente de obras de drenaje, 

señalización, andenes, etc. 
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Causas Directas 

 

➢ Deficientes condiciones físicas de la vía. 

 

Igualmente se presentan situaciones que de forma indirecta convergen o 

contribuyen a agravar la realidad descrita, a continuación, se describen 

algunos de estos: 

 

Causas Indirectas 

 

➢ Vía sin material de rodadura y/o afirmado y susceptible al deterioro y 

la erosión 

➢ Baja periodicidad y calidad en el mantenimiento 

➢ Escasas e inexistentes obras de drenaje en algunos sectores 

 

En suma, las diferentes situaciones descritas anteriormente desencadenan 

circunstancias negativas que se hacen visibles en el empeoramiento de las 

condiciones de vida de la población, expresadas básicamente en los 

siguientes aspectos: 

 

Efectos Directos 

 

➢ Difíciles condiciones de acceso desde y hacia la zona por el estado 

de la vía 

➢ Interrupción de corrientes comerciales y de comunicación entre 

veredas y municipios de la región. 

➢ Aumento en los tiempos de viaje 

 

Efectos Indirectos 

 

➢ Bajos niveles de seguridad y confort para los usuarios de la vía 

➢ Difícil acceso de la población a servicios médicos y educativos 

➢ Aislamiento comercial en detrimento del potencial agropecuario y de 

la calidad de vida de los habitantes del sector 

➢ Incremento en los costos de transporte de personas y productos 

 

Las situaciones negativas mencionadas se traducen en la afectación al 

bienestar de las comunidades, donde el mal estado de la vía vulnera el 

normal desarrollo de sus actividades cotidianas afectando progresivamente 

sus condiciones de vida. 
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ANÁLISIS DE PARTICIPANTES 

 

Actor Otro 

Entidad Empresas Privadas 

Posición Cooperante  

Intereses o 

Expectativas 

Mejoramiento de la infraestructura vial para el desarrollo 

de actividades económicas en la región.  

Asignación de recursos. 

Contribución o 

Gestión 

Pago parcial del impuesto de renta mediante la 

inversión directa en la ejecución de proyectos de 

trascendencia social en los diferentes municipios 

ubicados en las Zonas Más Afectadas por el Conflicto 

Armado. 

 

Actor Departamental  

Entidad Cauca 

Posición Beneficiario 

Intereses o 

Expectativas 

Cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo 

Departamental. 

Contribución o 

Gestión 

Entidad territorial que adelanta acciones encaminadas 

al mejoramiento de la interconexión vial, como 

estrategia para promover el despegue económico de 

las diferentes regiones y por ende contribuir al 

mejoramiento de las condiciones de vida de las 

diferentes comunidades. 

Coordinación con administraciones locales y empresas 

privadas para la formulación y gestión integral de 

proyectos y ejecución de obras de construcción, 

mantenimiento, rehabilitación, conservación de la 

infraestructura en el Departamento del Cauca para el 

desarrollo económico y social. 

 

Actor Municipal  

Entidad El Tambo - Cauca 

Posición Beneficiario 

Intereses o 

Expectativas 

Apoyo a las diferentes acciones y gestiones 

adelantadas por las empresas interesadas en aportar al 

desarrollo del municipio a través de la modalidad de 

obras por impuestos. 

Contribución o 

Gestión 

Experiencia en coordinar con las entidades estatales y 

empresas privadas la elaboración de estudios y diseños 

de las diferentes obras públicas a cargo de la 

administración y gestionar la financiación y ejecución 



 

 

 20 

de proyectos de ampliación y conservación de la 

infraestructura vial y demás obras civiles que faciliten el 

desarrollo de las actividades productivas. 

Se encarga de velar por la correcta ejecución del 

proyecto. 

 

Actor Otro 

Entidad Comunidad  

Posición Beneficiario 

Intereses o 

Expectativas 

Beneficiarios directos del proyecto, que esperan 

mejorar sus condiciones de vida, por lo que actúan 

como veedores de la ejecución de la obra. 

Contribución o 

Gestión 

Velar por la correcta ejecución de las obras de 

infraestructura en la región, por lo cual realizan veeduría 

ciudadana durante la ejecución del proyecto.  

 

Concertación entre los participantes 

Entre los diferentes actores presentes en el proyecto se han logrado 

establecer relaciones de mutua cooperación en todas las diferentes etapas, 

teniendo en cuenta que la obra es un anhelo de cada uno de ellos que 

pretende mejorar las condiciones de intercomunicación en la región y con 

ello mejorar las condiciones de vida de la población y las condiciones para 

el desarrollo económico y social. 

 

La Administración Departamental a través de diálogos sociales y 

comunitarios que viene adelantando en los diferentes municipios ha podido 

priorizar la ejecución del presente proyecto para dar cumplimiento a las 

necesidades identificadas por la comunidad. El proyecto se formuló con la 

participación de los involucrados que se ven directamente afectados por la 

dificultad en la intercomunicación terrestre, cuyos aportes se ven reflejados 

en el análisis de la problemática. De igual manera, cuenta con el aporte en 

los estudios y diseños de la empresa privada. 

 

El proyecto pretende mejorar las condiciones de tránsito y movilidad en la 

región, siendo un anhelo de las comunidades involucradas, de la 

administración municipal de El Tambo y la administración departamental, 

de manera que se suman esfuerzos entre los participantes para el desarrollo 

del proyecto, teniendo en cuenta su contribución a la mejora de las 

condiciones de vida de la población y las condiciones para el desarrollo 

económico y social de la región. 
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Finalmente, se prevé un dialogo constante y asertivo con la comunidad 

afectada por la implementación del proyecto, a fin de minimizar los riesgos 

de alteraciones al orden público e interrupción de las obras. 
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POBLACIÓN AFECTADA Y OBJETIVO 

 

La población afectada por el problema y objetivo es equivalente a 12.3121 

personas, correspondientes principalmente a los residentes de la periferia 

urbana de El Tambo: Vereda Monterredondo y de los Corregimientos de 

Uribe: Vereda Río Sucio, Vereda El Ramal; Corregimiento La Gallera: Vereda 

Vista Hermosa, Vereda La Gallera. Cabe anotar que la situación cobra 

mayor relevancia por tratarse de una zona con niveles de NBI que presentan 

indicadores elevados. 

 

La población objetivo del proyecto es de 4.871 personas correspondiente 

principalmente a los residentes del Corregimiento de Uribe en el Municipio 

de El Tambo, y a los residentes de veredas cercanas, usuarios de la vía 

20CC05. Cabe anotar que la situación cobra mayor relevancia por tratarse 

de una zona con niveles de NBI que presentan indicadores elevados. 

 

  

 
1 PROYECCIONES DE POBLACIÓN A NIVEL MUNICIPAL, PERIODO 2018 - 2026, DANE. (AÑO 

2022) 
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OBJETIVOS 

Árbol de objetivos 
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Objetivo General - Propósito 

 

Mejorar las condiciones de acceso y transitabilidad de la población en el 

paso de la vía por centro poblado del Corregimiento de Uribe, en el 

Municipio de El Tambo, Cauca: 

 

Indicador 

objetivo 

Medido a 

través de 
Meta Tipo fuente Fuente de verificación 

Mejoramiento 

de vía 
Kilómetros 0,736 Inspección 

Actas e informes de obra 

e interventoría 

 

Objetivo Específico Directo 

 

➢ Mejorar las condiciones físicas de la vía. 

 

Objetivos Específicos Indirectos 

 

➢ Mejorar integralmente la superficie de rodadura evitando el deterioro 

y la erosión 

➢ Incrementar la periodicidad y calidad en el mantenimiento 

➢ Construir obras de drenaje conforme a las necesidades físicas de la 

vía 

 

En general, al ejecutar las obras para el mejoramiento de la vía 20CC05 en 

el paso por el Corregimiento de Uribe, Municipio de El Tambo, en el 

Departamento del Cauca, se busca lograr un mejor desarrollo en los 

diferentes aspectos del orden social y económico, generando así bienestar 

de las diferentes comunidades del sector. 
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ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

 

 

En este aparte se busca consolidar acciones que se enfoquen a generar 

mejores condiciones para el normal flujo de vehículos, personas y bienes, por 

lo que se plantea como solución al problema: construcción de pavimento 

rígido de la vía 20CC05 "El Tambo - Monterredondo - Uribe - La Gallera - Vista 

Hermosa" en el paso por el centro poblado del Corregimiento de Uribe en el 

Municipio de El Tambo, Departamento del Cauca. 

 

Análisis de la alternativa de solución  

 

Se realizará la construcción de pavimento rígido de 0,736 km del paso por el 

Corregimiento de Uribe, en el Municipio de El Tambo, sobre la vía 20CC05 “El 

Tambo – Monterredondo – Uribe - La Gallera - Vista Hermosa”; con punto de 

inicio en las coordenadas 1025073.756 Este, 773546.76 Norte y punto final en 

las coordenadas 1024660.743 Este, 774081.268 Norte. 

 

El diseño geométrico de la vía se compone de una sección transversal de 

ancho total de 7,5 metros: dos carriles de 3 metros cada uno para una 

calzada total de 6 metros, y berma cunetas de 0,75 metros a cada lado 

para drenaje superficial. 

 

 
 

El pavimento tendrá un espesor según el diseño de: 
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• Se ha hecho una estimación del espesor mínimo de la placa de 

concreto que va desde 18 cm hasta 22 cm para la única unidad 

homogénea de diseño y con base en ello se sensibilizó el espesor para 

un módulo de rotura de 4.2 MPa, encontrando que se tiene una buena 

eficiencia para espesores entre 20 y 22 cm. 

 

• Sub-base granular:  

La unidad de diseño le corresponde un CBR de diseño del 5.2%. Este 

5.2% de CBR es necesario reforzarlo mediante la inclusión de un 

material de sub-base granular, se encontró que con una sub base 

entre 15 y 20 cm, el K de la sub rasante es de 38 MPa/m. Si se considera 

en la modelación una sub base granular de 20cm, el K del conjunto 

será de 50 MPa/m. 

 

Dimensionamiento de la estructura de pavimento rígido: 

• Losa en concreto con MR 4.2 MPa 20cm 

• Sub base granular 20 cm 

• CBR de Sub rasante 5.2% 

 
 

No es necesario el uso de geomallas ni geotextil tejido debido a que la 

subrasante presenta buenas condiciones de capacidad de soporte. 

 

Para los sectores en donde sea necesario la realización de cortes para la 

ampliación de la vía, se recomienda colocar un material de mejoramiento 

de 25 centímetros por debajo de la capa de sub-base con el fin de brindarle 

a la subrasante natural de estas zonas las mismas condiciones en las que se 

encuentra la subrasante de la vía existente. Situación que se considera para 

la intervención aniveles de rasante definidos a fin de que las viviendas a lado 

y lado del proyecto mantengan una adecuada condición. 
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Localización del material de mejoramiento para zonas de corte para 

ampliación de la vía 

 
 

Para la construcción es necesario preparar el terreno natural, la capa de 

sub-base y la preparación de la mezcla de concreto para lograr la 

capacidad estructural de acuerdo al diseño planteado. Para este tipo de 

pavimento en particular los requisitos pueden variar considerablemente 

dependiendo del tipo de suelo de la subrasante, de las condiciones 

ambientales y de la cantidad de tráfico pesado. 

 

Cualquiera que sea el caso, el objetivo deberá ser el poder obtener una 

condición de apoyo uniforme para el pavimento durante toda la vida útil 

de este. 

 

Las estructuras y drenajes a construir y su localización específica se presenta 

en detalle en el volumen de hidrología e hidráulica: 

 

• No se presentan corrientes de agua permanente en el sector, por 

tanto, se descarta la necesidad de box Culbert o pontones; el 

proyecto sólo contempla el diseño de alcantarillas cilíndricas o 

circulares de diámetro 36”, cunetas, filtros y disipadores de energía en 

el caso en el que se requiera. 

• Se proyectan 6 alcantarillas: 3 de ellas nuevas y 3 existentes las cuales 

deben ser reemplazadas por tubería de 36” para aumentar su 

capacidad hidráulica; las 2 primeras obras y la final se contempla la 

construcción de disipadores de energía debido a las pendientes 
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topográficas significativas que se presentan en las estructuras de 

salida de las mismas. 

• Las estructuras de las alcantarillas proyectadas ubicadas en las 

abscisas K0+000 en el margen izquierdo, K0+242.5 en el margen 

derecho y K0+669.65 en el margen izquierdo requieren de disipadores 

de energía, teniendo en cuenta que en las dos primeras obras las 

estructuras de salida dan hacia predios con pendientes significativas 

la cuales pueden generar deslizamientos o socavación del terreno por 

efecto del agua y en la última alcantarilla se evidencio que se 

presentó volcamiento de la estructura. 

 

OBRAS PROYECTADAS 

 

 
 

 
 

 
 

Se propone el filtro, considerando que es una zona con terreno ondulado y 

con bajas pendientes longitudinales donde se pueden presentar caudales 

por infiltración o por nivel freático. El cálculo del Geodrén se realiza para el 

tramo crítico, identificado como aquel que presenta una mayor distancia 

de recolección, el cual se encuentra comprendido entre las abscisas K0+350 
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al K0+538, K0+538 al K0+599 y del K0+599 al K0+670 en el margen derecho, 

con una pendiente del 1.9%. 

 

Se demolerán las estructuras similares a andenes existentes para construir 

unos nuevos conforme con la nueva sección de la vía y ajustados a los 

espacios de circulación definidos. 

 

Se deberán reubicar cinco (5) tramos de interferencias con las redes 

húmedas de acueducto y alcantarillado existentes para que ellas queden 

por fuera de la zona de calzada. 

 

Finalmente, se considera la implementación de una señalización vertical y 

demarcación horizontal mínima, que aporte información a los vehículos en 

circulación sobre las condiciones en el trayecto, toda vez que con la 

implementación de la pavimentación la tendencia natural es a un 

incremento en la velocidad de circulación y es esencial actuar en pro de la 

seguridad de los usuarios. 

 

Intervenciones a realizar:  

 

• Explanaciones 

• Afirmados, subbases y bases 

• Pavimentos de concreto 

• Estructuras y drenaje 

• Señalización y Seguridad Vial 

• Obras varias 

• Transporte 

• PAGA 

• PMT 

• Interventoría 

• Caracterización vial de acuerdo a la resolución 1067 de 2015 y 1328 

de 2018 del Ministerio de Transporte  



 

 

 30 

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

 

El proyecto está ubicado en el Departamento del Cauca, en el Municipio 

de El Tambo. El Tambo se halla incrustado sobre la cordillera occidental y es 

el segundo Municipio con mayor área territorial del Departamento del 

Cauca, con una extensión de 3.280 Km2, los cuales representan el 8,9% del 

total del área Departamental. 

 

El Municipio de El Tambo se localiza al centro occidente del Departamento 

del Cauca; la cabecera municipal dista 33 kilómetros de Popayán y está 

ubicada a los 2º27’15’’ de latitud Norte y a 76º40’04’’ de longitud Oeste. 
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El proyecto se localiza y despliega sobre la vía 20CC05 "El Tambo – 

Monterredondo – Uribe - La Gallera - Vista Hermosa" que comunica al 

Corregimiento de Uribe con la cabecera municipal de El Tambo, en el 

Departamento del Cauca.  
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Coordenadas del proyecto: 
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CADENA DE VALOR 
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PRESUPUESTO 
 

 

 
 

 

 

 

Item
Esp.

Gral.
DESCRIPCION ACTIVIDAD Und

 PRECIO

UNITARIO 
CANT  TOTAL 

624.695.152,00$                            

1 200.2 DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS Ha 271.964,00$             1,40 380.750,00$                                  

2 201.7 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS m3 190.736,75$             27,38 5.221.895,00$                               

3 201.8 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS RÍGIDOS m2 24.814,29$               36,00 893.314,00$                                  

4 201.9 DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO m2 22.735,29$               54,49 1.238.846,00$                               

5 201.14 REMOCIÓN DE DUCTOS DE SERVICIOS EXISTENTES m 68.297,33$               425,00 29.026.363,00$                              

6 201.15 REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS m 76.477,00$               36,90 2.822.001,00$                               

7 201.16 REMOCIÓN DE CERCAS DE ALAMBRE m 2.682,00$                 205,00 549.810,00$                                  

8 210.2.1 EXCAVACIÓN EN ROCA DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES m3 156.838,92$             691,20 108.407.373,00$                            

9 210.2.2 EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES m3 16.307,00$               3.456,01 56.357.155,00$                              

10 211.1 REMOCIÓN DE DERRUMBES m3 19.283,53$               864,00 16.661.022,00$                              

11 220.1 TERRAPLENES m3 202.747,82$             290,98 58.995.560,00$                              

12 230.1 MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES m3 251.102,58$             1.368,58 343.653.968,00$                            

13 234.1 CONFORMACIÓN DE TALUDES EXISTENTES m2 2.658,82$                 183,20 487.095,00$                                  

14 5P
ADECUACIÓN DE ZONAS DE DEPÓSITO Y DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL SOBRANTE 

(INCLUYE DESCAPORTE, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN)
m3 5.377,00$                 7.468,40 40.157.587,00$                              

415.515.615,00$                            

15 310.1 CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE m2 1.503,39$                 5.520,00 8.298.691,00$                               

16 320.3.1 SUBBASE GRANULAR CLASE C m3 248.721,58$             1.637,24 407.216.924,00$                            

941.862.655,00$                            

17 500.1.1 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO - NT3 - (Preparado en sitio) m3 860.659,44$             1094,35 941.862.655,00$                            

1.929.655.270,00$                         

18 600.1.1 EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR m3 31.138,02$               1.767,12 55.024.625,00$                              

19 600.2.1 EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO. m3 156.838,92$             174,29 27.335.141,00$                              

20 600.2.3 EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO m3 25.865,33$               271,40 7.019.851,00$                               

21 610.2 RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO. m3 80.282,00$               1.384,20 111.126.344,00$                            

22 610.3.1 RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO SBG m3 126.527,00$             257,61 32.594.620,00$                              

23 630.4.1 CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D) m3 879.978,38$             342,74 301.606.868,00$                            

24 630.6 CONCRETO RESISTENCIA 14MPA  (F) m3 508.301,38$             21,00 10.674.329,00$                              

25 640.1 ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA. kg 11.399,98$               25.725,41 293.269.214,00$                            

26 661.1 TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO  21 MPA DE 900 MM DE DIAMETRO INTERIOR m 636.872,19$             40,00 25.474.888,00$                              

27 671.1
CUNETA DE CONCRETO (21 MPA) VACIADA IN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACION DE 

LA SUPERFICIE DE APOYO
m3 538.964,50$             164,44 88.627.322,00$                              

28 673.1.1 GEOTEXTIL TIPO NT-2500 O SIMILAR NO TEJIDO m2 10.556,00$               7.065,60 74.584.474,00$                              

29 1P
ZANJAS Y CUNETAS FLEXIBLES - RECUBRIMIENTO EN GEOMEMBRANA HDPE -40 Y 

SACOS DE SUELO CEMENTO RELACIÓN 5:1  ( H=0.6 , A=1.40) INCLUYE EXCAVACIÓN 
m 348.250,00$             160,00 55.720.000,00$                              

30 2P
ZANJAS Y CUNETAS FLEXIBLES - RECUBRIMIENTO EN GEOMEMBRANA HDPE -40 Y 

SACOS DE SUELO CEMENTO RELACIÓN 5:1  ( H=0.3 , A=1.00) INCLUYE EXCAVACIÓN 
m 297.933,00$             125,00 37.241.625,00$                              

31 3P TUBERIA PERFORADA DE 4" PARA FILTROS m 34.258,00$               1.472,00 50.427.776,00$                              

32 4P
ANDÉN DE CONCRETO VACIADO IN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA 

SUPERFICIE DE APOYO
m3 538.964,50$             126,88 68.383.816,00$                              

33 6P TUBERIA DE 18" PARA ALCANTARILLADO m 402.843,00$             285,00 114.810.255,00$                            

34 7P TUBERIA DE 8" PARA ALCANTARILLADO m 190.568,00$             140,00 26.679.520,00$                              

35 673.2 MATERIAL GRANULAR DRENANTE m3 137.200,00$             1.413,12 193.880.064,00$                            

36 674.2 DREN HORIZONTAL DE LONGITUD MAYOR A DIEZ (10) METROS. m 299.595,50$             225,00 67.408.988,00$                              

37 681.3
GAVIÓN DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO  CLASE 3; RECUBRIMIENTO 

DE ZINC (GALVANIZADO) Y PVC
m3 319.739,50$             900,00 287.765.550,00$                            

68.827.783,00$                              

38 700.1 LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO. m 2.845,83$                 2.208,00 6.283.595,00$                               

39 700.3 MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO. m2 45.103,44$               249,00 11.230.756,00$                              

40 701.1.2 TACHA REFLECTIVA. Un 10.430,78$               368,00 3.838.526,00$                               

41 710.1.1
SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO 1 CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO III (75 X 75 

) CM
Un 735.260,13$             41,00 30.145.665,00$                              

42 730.1.1 DEFENSA METÁLICA. m 315.920,10$             50,00 15.796.005,00$                              

43 730.2 SECCIÓN FINAL. Un 85.098,09$               2,00 170.196,00$                                  

44 730.3 SECCIÓN DE TOPE. Un 83.366,00$               14,00 1.167.124,00$                               

45 740.1 CAPTAFAROS. Un 13.994,00$               14,00 195.916,00$                                  

105.357.424,00$                            

46 800.2 CERCA DE ALAMBRE DE PUAS CON POSTES DE CONCRETO. m 36.238,00$               205,00 7.428.790,00$                               

47 810.1 PROTECCIÓN DE TALUDES CON BLOQUES DE CÉSPED. m2 21.617,80$               4.530,00 97.928.634,00$                              

II. AFIRMADOS, SUBBASES Y BASES

I. EXPLANACIONES

VI. PAVIMENTOS DE CONCRETO

V. ESTRUCTURAS Y DRENAJES

VI. SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

VII. OBRAS VARIAS
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31.272.678,00$                              

48 900.1

TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACION DE LA 

EXPLANACION, CANALES Y PRESTAMOS, ENTRE  CIEN METROS (100 M) Y MIL METROS 

(1000 M) DE DISTANCIA

m3/e 912,00$                   117,00 106.704,00$                                  

49 900.2.1

TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA 

EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS 

(1.000 M) MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 M).

m3/km 1.796,00$                 14.936,80 26.826.493,00$                              

50 900.3.1
TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES, MEDIDO A PARTIR DE 

CIEN METROS (100 M)
m3/km 1.997,00$                 2173,0 4.339.481,00$                               

205.859.329,00$                            

51 . PROVISION PARA GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL 5% Global 205.859.329$                                

TOTAL 4.323.045.906,00$                         

624.695.152,00$                            

415.515.615,00$                            

941.862.655,00$                            

1.929.655.270,00$                         

68.827.783,00$                              

VII. OBRAS VARIAS 105.357.424,00$                            

VIII. TRANSPORTE 31.272.678,00$                              

IX. INVERSIÓN AMBIENTAL - PRESUPUESTO P.A.G.A. 205.859.329,00$                            

TOTAL OBRA 4.323.045.906,00$                         

COSTOS INTERVENTORIA 866.320.000,00$                            

COSTOS DE GERENCIA 525.218.400,00$                            

PRESUPUESTO CONTINGENTE (10% VALOR DE LA OBRA) 432.304.591,00$                            

43.230.459,00$                              

2.600.000,00$                               

SUBTOTAL PROYECTO 6.192.719.356,00$                         

COSTOS DE FIDUCIA (INCLUYE 4X1000) 162.387.657,00$                            

TOTAL PROYECTO 6.355.107.013,00$                         

CARATERIZACION VIAL (RESOLUCION 1067 DE 2015 Y 1328 DE 2018 MINTRANSPORTE)

VI. SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

V. ESTRUCTURAS Y DRENAJES

II. AFIRMADOS, SUBBASES Y BASES

I. EXPLANACIONES

PMT

VI. PAVIMENTOS DE CONCRETO

VIII. TRANSPORTE

IX. INVERSIÓN AMBIENTAL - PRESUPUESTO P.A.G.A.
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ANÁLISIS DE RIESGOS 
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INDICADORES 
 

Indicador de producto 
 

Objetivo 1 Mejorar las condiciones físicas de la vía 

Producto Vía terciaria mejorada 

Indicador Vía terciaria mejorada 

Medido a través de:  Kilómetros de vías terciaria 

Meta total:  0,736 

Programación: El total de la meta en el periodo 0 

Tipo de fuente:  Informe 

Fuente: 
De interventoría con el recibo a satisfacción de la 

obra ejecutada. 

 

Objetivo 1 Mejorar las condiciones físicas de la vía 

Producto Servicio de Información Geográfica - SIG 

Indicador Vías regionales o urbanas inventariadas   

Medido a través de:  Kilómetros de vías 

Meta total:  0,736 

Programación: El total de la meta en el periodo 0 

Tipo de fuente:  Informe 

Fuente: 
De interventoría con el recibo a satisfacción de la 

caracterización vial. 

 

 

Indicador de gestión 
 

Indicador  Informes de seguimiento realizados 

Medido a través de:  Número 

Tipo de Fuente:  Inspección 

Fuente de 

Verificación: 
Actas e informes de obra e interventoría 

Programación: El total de la meta en el periodo 0 

Meta por periodo: 13 
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CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

 

FASE 
MES 

1 

MES 

2 

MES 

3 

MES 

4 

MES 

5 

MES 

6 

MES 

7 

MES 

8 

MES 

9 

MES 

10 

MES 

11 

MES 

12 

MES 

13 

MES 

14 

MES 

15 

MES 

16 

MES 

17 

MES 

18 

MES 

19 

MES 

20 

MES 

21 

MES 

22 

Etapa 

precontractual 
X X X X X                  

Ejecución de 

la obra 
     X X X X X X X X X X X X      

Etapa de 

cierre y 

liquidación 

                 X X X X X 

 

 

Documento elaborado por: 

 

 

 

Luisa María Mosquera Noguera 

Administradora de Empresas 

Cédula No. 1.061.706.361 de Popayán  

Matricula Profesional No.81068 



Código BPIN

Nombre o razón 

social
Nit

Datos de contacto

Costos directos del 

proyecto
 X 

Costos de 

interventoría
 X 

Costos de 

administración de 

la fiducia

 X 

Costos de gerencia 

del proyecto

<Sólo marque X si 

aplica>

Cambio en norma 

tributaria aplicable

<Sólo marque X si 

aplica>

Cambio en norma 

sectorial aplicable

<Sólo marque X si 

aplica>

Cambios en 

Cronograma

<Sólo marque X si 

aplica>

Otros cambios en 

componentes del 

costo:

RUBRO CONTIGENTE

VALOR DEL IVA

GRAVÁMENES A 

MOVIMIENTOS 

FINANCIEROS

CONCEPTOS A AJUSTAR

El presupuesto inicial del proyecto fue elaborado con precios del año 2021 alcanza un valor de $4.124.249.759 para

los costos directos, por lo cual se hace necesario ajustar estos valores a precios del año 2023 y en consecuencia su

valor es de $4.983.776.219. 

890316958-7 REFORESTADORA ANDINA S.A.  

 LUIS FERNANDO ARISTIZABAL HERRERA 310-465 66 50  Luis.Aristizabal@smurfitkappa.com.co 

 PAPELES Y CARTONES S. A. PAPELSA 890925108-6

El ajuste al costo generado por presupuesto contingente que corresponde al 10% del valor de los costos directos del

proyecto que se ajusta a valores del año 2023, genera una actualización en este rubro por valor de $498.153.955.

Al ajustar el valor total de los costos directos del proyecto, en consecuencia se ajusta el valor del Iva para un nuevo

total de $47.324.626.

El cobro del 4 x 1000 presenta un ajuste al ser calculado con el 0,4% sobre la base del valor total del proyecto

$7.098.119.814, para un total de $28.392.479.

CONTRIBUYENTE - FICHA DE PROPUESTA DE AJUSTE A COSTO OPCIÓN FIDUCIA

PARTE II - DATOS DEL CONTRIBUYENTE

PARTE III - PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN Y AJUSTE DEL PROYECTO
Describir a manera de resumen ejecutivo, los ajustes que el contribuyente ha identificado en el proyecto de su selección, en el marco de lo establecido en el Numeral 3 Artículo 1.6.5.3.3.1. Sección 3 Dec 1915 de 

2017. Este formato debe quedar cargado en la plataforma de la ART en PDF en el momento en que realiza la solicitud de vinculación del impuesto al proyecto, junto con los soportes y documentos que sustentan 

cada uno de los items que sean objeto de este ajuste. Si al momento de relaizar lo solicitud no cuenta con los soportes requeridos, cargue unicamente este formato y posteriormente, en un termino máximo de 3 días 

hábiles siguientes a la presentación de esta solicitud, deberá remitir este formato con cada uno de los soportes requeridos y conforme a lo establecido en el numeral 3 antes mencionado, al correo electrónico 

obrasporimpuestos@renovacionterritorio.gov.co

20210214000092

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DEL PASO URBANO POR URIBE, EL TAMBO, CAUCA

PARTE I - DATOS GENERALES DEL PROYECTO SELECCIONADO POR EL CONTRIBUYENTE

Nombre del proyecto seleccionado:

 JUSTIFICACIÓN DEL AJUSTE

<Describa brevemente la situación que bajo su consideración se presentaria en la ejecución del proyecto en caso de no adoptar el 

ajuste propuesto> 

El presupuesto inicial del proyecto fue elaborado con precios del año 2021 alcanza un valor de $866.320.000 para los

costos de interventoría, por lo cual se hace necesario ajustar estos valores a precios del año 2023 por un valor total

de $903.805.000.

Se realiza aajuste de los precios del negocio fiduciario de conformidad con el valor del salario mínimo mensual legal

vigente del año 2023, esto es $156.001.067.

mailto:Luis.Aristizabal@smurfitkappa.com.co
mailto:Luis.Aristizabal@smurfitkappa.com.co
mailto:Luis.Aristizabal@smurfitkappa.com.co


SOLICITUD DE AJUSTE A COSTOS DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 
VIAL DEL PASO URBANO POR URIBE, EL TAMBO, CAUCA” 

BPIN: 20210214000092 
-OPCIÓN FIDUCIA- 

 

A   
  
 

NIT: 890.316.958-7 

 

Reforestadora Andina S.A. 

Santiago de Cali, 16 de febrero de 2.023 

 

Señores:  

Agencia de Renovación del Territorio (ART)  

Obras por impuestos 

Ciudad 
 

Ref.: PROYECTO “MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DEL PASO URBANO POR 
URIBE, EL TAMBO, CAUCA”. BPIN: 20210214000092. 
 

Asunto: Solicitud de ajuste a costos de proyecto -opción fiducia-  
 

Cordial saludo: 

Teniendo en cuenta las justificaciones de ajustes realizadas en la FICHA DE PROPUESTA DE AJUSTE 

A COSTO OPCIÓN FIDUCIA que hacen parte integral de la solicitud de vinculación del pago de 

impuestos para el proyecto que tiene como objeto “MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL 

DEL PASO URBANO POR URIBE, EL TAMBO, CAUCA” con BPIN 20210214000092, presentada por las 

sociedades REFORESTADORA ANDINA S.A. identificada con el Nit. 890316958-7 y PAPELES Y 

CARTONES S.A. PAPELSA identificada con el Nit. 890925108-6 para ser adelantado mediante el 

mecanismo de obras por impuestos, manifestamos mediante el siguiente documento que, una vez 

revisado el presupuesto detallado del proyecto, fue necesario realizar una actualización de los 

costos del proyecto para el año 2023 y en consecuencia se incrementaron los valores de los 

siguientes conceptos: 

1. Costos directos del proyecto: El presupuesto inicial del proyecto fue elaborado con precios 

del año 2021 alcanza un valor de $4.124.249.759 para los costos directos, por lo cual se hace 

necesario ajustar estos valores a precios del año 2023 y en consecuencia se modifica su 

valor a $4.981.539.550.  
 

Esta actualización de los costos directos se realizó con la cotización de materiales según los 

precios del mercado, así como los datos de la base de datos de precios del INSTITUTO 

NACIONAL DE VÍAS- INVIAS para la zona de influencia del proyecto del segundo semestre 

de 2022 los cuales se actualizaron mediante el Índice de Costos de la Construcción de Obras 

Civiles (ICOCIV) del DANE. 
 

Con esta actualización de precios de los costos directos para el año 2023, se presenta un 

aumento de $857.289.291 correspondiente al 17,22%, del valor total actualizado al 2023 de 

los costos directos $4.981.539.550. 

 

2. Costos de interventoría: El presupuesto inicial del proyecto fue elaborado con precios del 

año 2021 alcanza un valor de $866.320.000 para los costos de interventoría, por lo cual se 

hace necesario ajustar estos valores a precios del año 2023 realizando ajuste a los precios 



SOLICITUD DE AJUSTE A COSTOS DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 
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de salarios de la región, así como los costos asociados al alquiler de inmuebles y otros gastos 

administrativos necesarios para la elaboración de informes y alquiler de equipos, 

presentando un incremento del valor de Interventoría por valor de $903.805.000. 
 

3. Costos de la administración de la Fiducia: Se realiza actualización de los precios del negocio 

fiduciario al valor del salario mínimo mensual legal vigente del año 2023, esto es 

$156.001.067. 
 

4. Rubro contingente: El costo generado por presupuesto contingente que corresponde al 

10% del valor de los costos directos del proyecto que se ajustaron a valores del año 2023, 

generan una actualización en este rubro por valor de $498.153.955. 
 

5. Valor del IVA: Al aumentar el valor total de los costos directos del proyecto, el cual se ajusta 

luego de actualización de que trata el numeral 1 de esta solicitud ($4.981.539.550), se 

calcula el 19% del Impuesto al Valor Agregado sobre el 5% de los costos directos que 

corresponden a la utilidad, para un nuevo total de $47.324.626. 
 

6. Costos de Gravámenes a Movimientos Financieros: Como consecuencia de la actualización 

a los valores del año 2023 correspondientes a los costos directos del proyecto, los costos de 

Interventoría y los de la administración de la fiducia, así como el ajuste al rubro contingente, 

el cobro del 4 x 1000 presenta un ajuste al ser calculado con el 0,4% sobre la base del valor 

total del proyecto $7.098.119.814, para un total de $28.392.479. 
 

7. Valor Total del Proyecto: para la vigencia 2023 presenta un incremento de $992.951.657, 

equivalente al 13,93%, pasando de $6.133.560.636 aprobados del proyecto, para un gran 

total ajustado de SIETE MIL CIENTO VEINTISÉIS MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL 

DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 7.126.512.293) solicitados con el presente 

documento de ajuste.    

En consecuencia, de la manera más atenta y respetuosa solicitamos que los ajustes presentados 

sean aprobados. 

Atentamente, 
 

 

 

 

NICOLÁS GUILLERMO POMBO RODRÍGUEZ 
C.C. 19.465.734 
Representante Legal 
REFORESTADORA ANDINA S.A. 
Nicolas.pombo@smurfitkappa.com.co 
Teléfono: (602) 4414000 

JEANNETHE VIVIANA JOYA 
C.C. 55.220.679 
Representante Legal 
Papeles y Cartones S.A. PAPELSA 
Jeannethe.joya@papelsa.com 
Teléfono: (604) 4057000 
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ANEXOS A LA SOLICITUD 

1. Presupuesto General Ajustado del Proyecto  

2. Costos directos del proyecto- actualización lista precios-APU´s  

3. Presupuesto Interventoría ajustado 2023 

4. Costos de administración de Fiducia 2023 

 



ANEXO 1



Item Esp.
Gral. DESCRIPCION ACTIVIDAD Und  PRECIO

UNITARIO CANT  TOTAL 

I. EXPLANACIONES 1.193.340.573,00$                            
1 200.2 DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS Ha 294.876,00$              1,40$                      412.826,00$                                      
2 201.7 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS m3 206.269,80$              27,38$                    5.647.151,00$                                   
3 201.8 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS RÍGIDOS m2 26.877,32$                36,00$                    967.583,00$                                      
4 201.9 DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO m2 24.590,00$                54,49$                    1.339.909,00$                                   
5 201.14 REMOCIÓN DE DUCTOS DE SERVICIOS EXISTENTES m 74.064,40$                425,00$                  31.477.370,00$                                 
6 201.15 REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS m 82.378,00$                36,90$                    3.039.748,00$                                   
7 210.2.1 EXCAVACIÓN EN ROCA DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES m3 144.708,50$              345,60$                  50.011.402,00$                                 
8 210.2.2 EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES m3 17.847,00$                3.456,01$                61.679.410,00$                                 
9 220.1 TERRAPLENES m3 2.299.097,13$            290,98$                  668.991.281,00$                               

10 230.1 MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES m3 269.801,71$              1.368,58$                369.245.220,00$                               
11 234.1 CONFORMACIÓN DE TALUDES EXISTENTES m2 2.885,77$                  183,20$                  528.673,00$                                      

12 5P ADECUACIÓN DE ZONAS DE DEPÓSITO Y DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL 
SOBRANTE (INCLUYE DESCAPORTE, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN) m3 12.687.054,00$          7.468,40$                94.751.994.094,00$                          

II. AFIRMADOS, SUBBASES Y BASES 446.490.383,00$                               
13 310.1 CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE m2 1.622,86$                  5.520,00$                8.958.198,00$                                   
14 320.3.1 SUBBASE GRANULAR CLASE C m3 267.237,66$              1.637,24$                437.532.185,00$                               

VI. PAVIMENTOS DE CONCRETO 991.750.447,00$                               
15 500.1.1 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO - NT3 - (Preparado en sitio) m3 906.246,13$              1.094,35$                991.750.447,00$                               

V. ESTRUCTURAS Y DRENAJES 2.020.186.517,00$                            
16 600.1.1 EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR m3 33.870,74$                1.767,12$                59.853.660,00$                                 
17 600.2.1 EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO. m3 171.283,17$              174,29$                  29.852.601,00$                                 
18 600.2.3 EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO m3 28.236,34$                271,40$                  7.663.343,00$                                   
19 610.2 RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO. m3 88.737,00$                1.384,20$                122.829.755,00$                               
20 610.3.1 RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO SBG m3 139.703,00$              257,61$                  35.988.890,00$                                 
21 630.4.1 CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D) m3 973.779,00$              342,74$                  333.756.423,00$                               
22 630.6 CONCRETO RESISTENCIA 14MPA  (F) m3 567.841,00$              21,00$                    11.924.661,00$                                 
23 640.1 ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA. kg 9.360,67$                  25.725,41$              240.807.097,00$                               

24 661.1 TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO  21 MPA DE 900 MM DE DIAMETRO 
INTERIOR m 739.030,38$              40,00$                    29.561.215,00$                                 

25 671.1 CUNETA DE CONCRETO (21 MPA) VACIADA IN SITU; NO INCLUYE LA 
CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO m3 593.682,30$              164,44$                  97.625.117,00$                                 

26 673.1.1 GEOTEXTIL TIPO NT-2500 O SIMILAR NO TEJIDO m2 10.441,00$                7.065,60$                73.771.930,00$                                 

27 2P
ZANJAS Y CUNETAS FLEXIBLES - RECUBRIMIENTO EN GEOMEMBRANA HDPE -
40 Y SACOS DE SUELO CEMENTO RELACIÓN 5:1  ( H=0.3 , A=1.00) INCLUYE 
EXCAVACIÓN 

m 276.772,00$              260,00$                  71.960.720,00$                                 

28 3P TUBERIA PERFORADA DE 4" PARA FILTROS m 41.173,00$                1.472,00$                60.606.656,00$                                 

29 4P ANDÉN DE CONCRETO VACIADO IN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACION DE 
LA SUPERFICIE DE APOYO m3 593.682,30$              126,88$                  75.326.410,00$                                 

30 6P TUBERIA DE 18" PARA ALCANTARILLADO m 399.639,00$              285,00 113.897.115,00$                               
31 7P TUBERIA DE 8" PARA ALCANTARILLADO m 248.099,00$              140,00 34.733.860,00$                                 
32 673.2 MATERIAL GRANULAR DRENANTE m3 151.647,00$              1.413,12$                214.295.409,00$                               
33 674.2 DREN HORIZONTAL DE LONGITUD MAYOR A DIEZ (10) METROS. m 326.954,60$              225,00$                  73.564.785,00$                                 

34 681.3 GAVIÓN DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO  CLASE 3; 
RECUBRIMIENTO DE ZINC (GALVANIZADO) Y PVC m3 369.074,30$              900,00$                  332.166.870,00$                               

VI. SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD 80.488.153,00$                                 
35 700.1 LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO. m 3.145,83$                  2.208,00$                6.945.996,00$                                   
36 700.3 MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO. m2 49.821,79$                249,00$                  12.405.625,00$                                 
37 701.1.2 TACHA REFLECTIVA. Un 11.460,31$                368,00$                  4.217.393,00$                                   

38 710.1.1 SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO 1 CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO 
III (75 X 75 ) CM Un 911.021,47$              41,00$                    37.351.880,00$                                 

39 730.1.1 DEFENSA METÁLICA. m 359.031,66$              50,00$                    17.951.583,00$                                 
40 730.2 SECCIÓN FINAL. Un 89.092,06$                2,00$                      178.184,00$                                      
41 730.3 SECCIÓN DE TOPE. Un 87.119,00$                14,00$                    1.219.666,00$                                   
42 740.1 CAPTAFAROS. Un 15.559,00$                14,00$                    217.826,00$                                      

VII. OBRAS VARIAS 118.197.922,00$                               
43 810.1 Protección de Taludes y Zona de Disposición con Bloques de Césped. m2 24.119,83$                4.900,45$                118.197.922,00$                               

VIII. TRANSPORTE 33.582.313,00$                                 

44 900.1
TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACION DE LA 
EXPLANACION, CANALES Y PRESTAMOS, ENTRE  CIEN METROS (100 M) Y MIL 
METROS (1000 M) DE DISTANCIA

m3/e 980,00$                     117,00 114.660,00$                                      

45 900.2.1
TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA 
EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL 
METROS (1.000 M) MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 M).

m3/km 1.929,00$                  14.936,80 28.813.087,00$                                 

46 900.3.1 TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES, MEDIDO A 
PARTIR DE CIEN METROS (100 M) m3/km 2.142,00$                  2173,0 4.654.566,00$                                   

IX. INVERSIÓN AMBIENTAL - PRESUPUESTO P.A.G.A. 97.503.242,00$                                 
47 . PROVISION PARA GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL Global 97.503.242$                                      

TOTAL 4.981.539.550,00$                            

ACTUALIZACIÓN CANTIDADES DE OBRA Y PRESUPUESTO

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DEL PASO URBANO POR URIBE, EL TAMBO, CAUCA



1.193.340.573,00$  
446.490.383,00$  
991.750.447,00$  

2.020.186.517,00$  
80.488.153,00$  

118.197.922,00$  
33.582.313,00$  
97.503.242,00$  

4.981.539.550,00$  
890.953.000,00$  
525.218.400,00$  
498.153.955,00$  
43.653.842,00$  
2.600.000,00$  

6.942.118.747,00$  
156.001.067,00$  
28.392.479,00$  

7.126.512.293,00$  

CARATERIZACION VIAL (RESOLUCION 1067 DE 2015 Y 1328 DE 2018 MINTRANSPORTE)

TOTAL PROYECTO

COSTOS DE FIDUCIA 
SUBTOTAL PROYECTO

GMF

Notas:
1. Todos los precios incluyen AIU de30%

PMT

I. EXPLANACIONES
II. AFIRMADOS, SUBBASES Y BASES
VI. PAVIMENTOS DE CONCRETO
V. ESTRUCTURAS Y DRENAJES
VI. SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
VII. OBRAS VARIAS
VIII. TRANSPORTE
IX. INVERSIÓN AMBIENTAL - PRESUPUESTO P.A.G.A.

PRESUPUESTO CONTINGENTE (10% VALOR DE LA OBRA)
COSTOS DE GERENCIA
COSTOS INTERVENTORIA 
TOTAL OBRA
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INDICES ICOCIV



ICOCIV A DIC 2022

Mensual Año corrido Anual Mensual Año corrido Anual Mensual Año corrido Anual Mensual Año corrido Anual
Materiales 51,31 1,15 1,15 0,71 5,21 0,04 8,61 12,14 -0,31 12,41 12,41 -0,27 10,79043478 2,38130877
Herramienta menor 2,14 0,85 0,85 0,53 2,87 0,35 4,09 6,66 0,51 7,98 7,98 -3,72 0,092674672 2,782972784
Maquinaria 12,71 0,58 0,58 0,12 1,72 0,36 4,29 5,07 -0,16 6,22 6,22 3,624708625
Equipos 6,18 0,17 0,17 0,57 0,44 0,35 2,65 2,95 0,44 6,09 6,09 13,74943567
Mano de obra 16,89 1,06 1,06 0,21 2,01 0,49 5,40 5,69 0,07 5,81 5,81 2,892537313
Transporte 8,89 0,07 0,07 0,08 0,48 0,33 3,64 3,72 0,33 4,83 4,83 10,08559499
Equipos especiales para obra 1,89 0,46 0,46 1,73 5,07 1,38 9,24 15,85 1,70 25,96 25,96 5,123766285

Materiales 8,61% 12,41% 1,4418 1,44% 100% 114,69%
Herramienta menor 4,09% 7,98% 1,9496 1,95% 100% 115,20%
Maquinaria 4,29% 6,22% 1,4485 1,45% 100% 114,70%
Equipos 2,65% 6,09% 2,2950 2,30% 100% 115,55%
Mano de obra 5,40% 5,81% 1,0769 1,08% 100% 114,33%
Transporte 3,64% 4,83% 1,3272 1,33% 100% 114,58%
Equipos especiales para obra 9,24% 25,96% 2,8086 2,81% 100% 116,06%

IPC ENERO 2023 13,25%

Variación (%)  Variación (%)  Grupos de costos Ponderación Variación (%)  
Junio

Variación (%)  

A17.4  ICOCIV - Variación histórica por grupos de costos
2021 2022

Enero Junio Diciembre



LISTADO DE MATERIALES, EQUIPOS, TRANSPORTES Y 
MANO DE OBRA



EQUIPO 115,55%
# Código unidad Insumo CLASIFICACIÓN Precio ($ COP)

1 C0010011 u
Andamiaje para aplicar la carga (Equipo sustituto de la 
tara)

Mixto - Herramienta 
menor $ 62.482 72.194,79$             

2 C0010010 h Aspersor manual de 20 litros Mixto - Herramienta 
menor $ 3.331 3.849,19$               

3 C0010015 h
Astilladora de madera para triturar, potencia aproximada 
75 HP

Mixto - Herramienta 
menor $ 81.109 93.717,47$             

4 C0010600 h Motobomba de concreto Concreto y mortero $ 77.136 89.126,84$             

5 C0010020 h Barredora de succión, almacenamiento aproximado 6 m3 Mixto - Herramienta 
menor $ 93.519 108.057,00$           

6 C0010030 h Bomba de concreto, producción: 30 m3/h- 50 m3/h Concreto y mortero $ 54.295 62.735,05$             
7 C0010040 h Bomba de inyección de lechada Concreto y mortero $ 41.917 48.433,08$             

8 C0010034 h Bomba eléctrica para accionar la celda especial de carga Mixto - Herramienta 
menor $ 44.808 51.773,70$             

9 C0010050 h
Bomba para gato de tensionamiento (fuerza máxima 300 
toneladas)

Mixto - Herramienta 
menor $ 75.542 87.285,15$             

10 C0010053 h
Buldozer potencia al volante de 305 HP, motor de 2100 
RPM, longitud de hoja 6,39m

Movimiento de tierra $ 190.031 219.570,84$           

11 C0010052 h
Buldozer, potencia al volante de 140 HP, motor de 2200 
RPM, longitud de hoja 4,80m

Movimiento de tierra $ 190.031 219.570,84$           

12 C0010051 h
Buldozer, Potencia al volante de 80 HP, motor de 2400 
RPM, longitud de hoja 3,99m

Movimiento de tierra $ 168.916 195.174,08$           

13 C0010961 h Caldera para pintura termoplástica (NTC 4744-2) Mixto - Herramienta 
menor $ 76.275 88.131,66$             

14 C0010125 h Camabaja capacidad de 30-40 toneladas Transporte – Acarreo $ 204.241 235.990,54$           
15 C0010100 h Camión 350 (F-350, Cheyenne 350 o similares) Transporte – Acarreo $ 58.339 67.407,27$             
16 C0010105 h Camión con capacidad de 5 ton o superior Transporte – Acarreo $ 70.354 81.290,01$             

17 C0010110 h
Camión de slurry, volumen de depósito de emulsión 4m3 
a 6 m3, ancho aproximado 7 m 

Asfalto $ 110.706 127.914,71$           
18 C0010115 h Camión grúa capacidad 5 toneladas Transporte – Acarreo $ 149.501 172.741,26$           
19 C0010118 h Camión mixer Concreto y mortero $ 158.295 182.902,51$           
20 C0010120 h Camioneta de estacas 4x4 Transporte – Acarreo $ 52.786 60.991,90$             

21 C0010124 kg
Camisa metálica para pilote calibre 36 D=1.20m - 
Recuperable (kg)

Mixto - Herramienta 
menor $ 7.955 9.191,46$               

22 C0010123 h
Camisa metálica para pilote calibre 36 D=1m - 
Recuperable (m)

Mixto - Herramienta 
menor $ 9.005 10.405,09$             

23 C0010130 h
Cargador: potencia en el volante 110 hp, clasificación de 
rpm del motor 2300

Movimiento de tierra $ 158.359 182.975,70$           

24 C0010140 h
Cargador: potencia en el volante 125 hp, clasificación de 
rpm del motor 2300

Movimiento de tierra $ 221.702 256.165,99$           

25 C0010150 h Carrotanque de agua(1000 Galones) Mixto - Herramienta 
menor $ 84.458 97.587,04$             

26 C0010160 h
Carrotanque irrigador de asfalto, 1000 galones de 
capacidad

Asfalto $ 116.130 134.182,18$           

27 C0010170 h Cizalla manual de 90 cm Mixto - Herramienta 
menor $ 1.723 1.990,78$               

28 C0010214 h Compactador de rodillo potencia: 80HP, peso: 7 ton Compactación – 
Nivelación  $ 126.687 146.380,56$           

29 C0010211 h
Compactador de rodillo potencia: 99 hp, peso: 8 
toneladas

Compactación – 
Nivelación  $ 116.130 134.182,18$           

30 C0010212 h
Compactador de rodillo, potencia 105 hp, peso de 6 
toneladas

Compactación – 
Nivelación  $ 105.573 121.983,80$           

31 C0010200 h
Compactador manual (saltarín) peso de operación (kg.) 
52, fuerza de impacto por golpe (KN) 12

Compactación – 
Nivelación  $ 10.992 12.700,95$             

32 C0010210 h Compactador manual de rodillo Compactación – 
Nivelación  $ 24.010 27.742,26$             

33 C0010220 h
Compactador manual vibratorio (CANGURO) 
(Apisonadores), potencia aproximada 5 HP

Compactación – 
Nivelación  $ 10.557 12.198,38$             

34 C0010190 h
Compactador manual vibratorio (rana) con motor de 6 
hp

Compactación – 
Nivelación  $ 9.422 10.887,05$             

35 C0010230 h
Compactador neumático de Potencia 70 HP, peso de 13 
ton

Compactación – 
Nivelación  $ 147.802 170.777,32$           

36 C0010213 h Compactador neumático peso 3,5 ton Compactación – 
Nivelación  $ 126.687 146.380,56$           

37 C0010240 h Compactador vibratorio potencia aproximada de 15 Kw Compactación – 
Nivelación  $ 89.737 103.686,23$           

38 C0010250 h Compresor (barrido y soplado) Mixto - Herramienta 
menor $ 72.632 83.922,97$             

39 C0010280 h Compresor para penetrar roca Mixto - Herramienta 
menor $ 61.331 70.864,51$             

40 C0010270 h Compresor portátil de 70 a 120 HP, con martillo Mixto - Herramienta 
menor $ 72.238 83.467,42$             

41 C0010295 h Cortadora de adoquines Mixto - Herramienta 
menor $ 6.713 7.756,21$               

42 C0010290 h
Cortadora de pavimento, profundidad de corte: 16- 19 
cm. capacidad de disco: desde 12" hasta 20" de diámetro

Mixto - Herramienta 
menor $ 8.970

10.364,96$             
43 C0010311 h Derretidora de asfalto (crafco o similar) Asfalto $ 3.235 3.737,88$               
44 C0010300 h Diferencial de 2 toneladas Carga – Izaje $ 5.606 6.477,34$               
45 C0010310 h Diferencial de 3 toneladas Carga – Izaje $ 5.606 6.477,34$               

46 C0010351 h
Equipo autopropulsado para aplicación de pintura 
termoplástica (NTC 4744-2)

Mixto - Herramienta 
menor $ 113.527 131.175,01$           

47 C0010314 h Equipo de acarreo interno Mixto - Herramienta 
menor $ 52.786 60.991,90$             

48 C0010321 h Equipo de izaje Carga – Izaje $ 120.298 138.998,76$           

49 C0010401 u
Equipo de medición (deformímetros eléctricos, 
mecánicos, celdas de carga, etc.) para prueba de carga

Mixto - Herramienta 
menor $ 148.491

171.574,32$           

50 C0010330 h
Equipo de oxicorte y soldadura, capacidad de corte 6"-
14"

Mixto - Herramienta 
menor $ 14.982 17.311,26$             

51 C0010340 h
Equipo de perforación (TRACKDRILL), potencia 
aproximada 40 HP, 2100 golpes / minuto

Mixto - Herramienta 
menor $ 211.145 243.967,60$           

52 C0010350 h
Equipo de pintura (Compresor). Presión máxima de 
trabajo 7 HP

Mixto - Herramienta 
menor $ 13.015 15.038,18$             

53 C0010352 h Equipo de rayos X y/o ultrasonido industrial Mixto - Herramienta 
menor $ 126.687 146.380,56$           

LISTADO DE EQUIPOS



54 C0010381 h
Equipo de sandblasting y pintura, compresora 250cfm a 
100 psi, pulmón de 70 gal (250 L) para 160 psi

Mixto - Herramienta 
menor $ 40.683

47.007,19$             

55 C0010360 h Equipo de soldadura 250 AMP Mixto - Herramienta 
menor $ 18.845 21.774,11$             

56 C0010365 h Equipo de soldadura 400 AMP Mixto - Herramienta 
menor $ 15.564 17.983,93$             

57 C0010380 h Equipo de soldadura 600 AMP Mixto - Herramienta 
menor $ 20.174 23.310,23$             

58 C0010383 h
Equipo de topografía teodolito electrónico con abertura 
de anteojo de 42- 45 mm. aumento del anteojo: 
30x.distancia mínima de enfoque: 1 - 1.5 m. precisión: 5´´

Mixto - Herramienta 
menor $ 13.686

15.813,95$             

59 C0010410 h Esparcidor de gravilla, ancho de esparcimiento 3 - 7.5 m Mixto - Herramienta 
menor $ 58.532 67.630,64$             

60 C0010420 h
Estación Total con precisión angular de 6". Precisión 
lineal 2 mm ± 2 ppm

Mixto - Herramienta 
menor $ 17.639 20.381,33$             

61 C0010441 h Formaleta metálica para baranda de concreto (m) Concreto y mortero $ 1.605 1.853,99$               
62 C0010445 h Formaleta metálica para concreto (m2) Concreto y mortero $ 921 1.063,63$               
63 C0010443 h Formaleta metálica para defensa de concreto (m) Concreto y mortero $ 1.494 1.726,11$               

64 C0010447 h
Formaleta metálica para fabricación de paneles de 
concreto (m2)

Concreto y mortero $ 1.256 1.451,60$               

65 C0010430 h
Formaleta metálica para pavimento en concreto 
hidráulico (m)

Concreto y mortero $ 930 1.074,36$               

66 C0010435 h
Formaleta metálica para pilotes de concreto 
prefabricado in situ (m)

Concreto y mortero $ 2.359 2.726,22$               
67 C0010450 h Formaleta para camisa de pilote Concreto y mortero $ 3.789 4.377,61$               
68 C0010455 glo Formaleta, platina y accesorios (glo) Concreto y mortero $ 4.290 4.956,52$               
69 C0010456 m Formaleta, platina y accesorios (m) Concreto y mortero $ 859 993,09$                  

70 C0010460 h
Fresadora de pavimento, ancho de trabajo 1.3 m a 1.5 m, 
potencia aproximada 430 HP, profundidad de corte 30 
cm

Asfalto $ 397.309
459.071,37$           

71 C0010461 h

Fresadora de pavimento, ancho de trabajo 2 m, con 
tambor especial de puntas de acero de alta dureza, 
profundidad de corte menor a 2.5 cm para microfresado 
(W2000 o similares)

Asfalto $ 250.363

289.281,56$           

72 C0010462 h
Fresadora de pavimento, ancho de trabajo 2 m, potencia 
aproximada 580 HP, profundidad de corte 30 cm

Asfalto $ 509.915
589.181,77$           

73 C0010480 h Gato para tensionamiento, fuerza Max 300 toneladas Mixto - Herramienta 
menor $ 174.021 201.072,70$           

74 C0010500 h Grúa capacidad 10 toneladas Carga – Izaje $ 152.134 175.782,89$           
75 C0010490 h Grúa capacidad 15 toneladas Carga – Izaje $ 183.671 212.222,71$           
76 C0010520 h Grúa telescópica capacidad 50 toneladas Carga – Izaje $ 378.072 436.843,13$           
77 C0010491 h Grúa torre capacidad 1 tonelada en la punta Carga – Izaje $ 121.255 140.103,76$           

78 C0010530 h Guadañadora cilindraje 38-58 cm3 Mixto - Herramienta 
menor $ 6.334 7.319,03$               

79 C0010535 h
Lanza de aire comprimido caliente, velocidad de 
descargue 1000 m/s, temperatura del aire a presión 
1000 °c

Mixto - Herramienta 
menor $ 64.495

74.521,30$             

80 C0010544 h Manómetro cable de acero para bajar la celda Mixto - Herramienta 
menor $ 1.505.085 1.739.051,30$        

81 C0010547 h
Máquina estabilizadora con cámara de tambor rotatorio 
de paso sencillo

Mixto - Herramienta 
menor $ 220.111 254.327,69$           

82 C0010541 h Máquina hidrosembradora 1000 - 4000 litros Mixto - Herramienta 
menor $ 41.271 47.686,02$             

83 C0010540 h Máquina térmica para aplicación de adhesivo para tacha Mixto - Herramienta 
menor $ 40.858 47.209,38$             

84 C0010550 h Mezcladora de concreto tipo trompo Concreto y mortero $ 9.422 10.887,05$             
85 C0010555 h Miniretroexcavadora sobre neumáticos de 37,5 kW Movimiento de tierra $ 105.530 121.935,01$           

86 C0010560 h Montacargas capacidad 2-10 toneladas Mixto - Herramienta 
menor $ 119.350 137.902,69$           

87 C0010570 h Motobomba 3 pulgadas Mixto - Herramienta 
menor $ 10.993 12.702,17$             

88 C0010580 h Motobomba 4 pulgadas Mixto - Herramienta 
menor $ 10.993 12.702,17$             

89 C0010590 h Motobomba 6 pulgadas Mixto - Herramienta 
menor $ 10.557 12.198,38$             

90 C0010610 h
Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 
m, peso 18 ton

Compactación – 
Nivelación  $ 168.916 195.174,08$           

91 C0010611 h
Motoniveladora, potencia 140 HP, ancho de cuchilla 3,66 
m, peso 11 ton

Compactación – 
Nivelación  $ 147.802 170.777,32$           

92 C0010620 h Motosierra, 4.5 HP - 7.1 HP, longitud de espada 45-90 cm Mixto - Herramienta 
menor $ 7.905 9.134,15$               

93 C0010621 h Motosoldador, 300 amperios Mixto - Herramienta 
menor $ 18.845 21.774,11$             

94 C0010630 h Pala auxiliar de piloteadora Mixto - Herramienta 
menor $ 162.590 187.864,83$           

95 C0010640 h
Pala grúa (dragalina) potencia del motor aproximada 320 
Kw - 390 Kw, capacidad de carga aproximada 70 -100 
toneladas

Movimiento de tierra $ 298.732
345.169,84$           

96 C0010850 h Parales-taco metálico o puntal (escamas en concreto) Mixto - Herramienta 
menor $ 102 117,82$                  

97 C0010651 h
Piloteadora potencia mínima de 250KW, fuerza 
elevadora 200KN

Mixto - Herramienta 
menor $ 606.011 700.215,66$           

98 C0010660 h
Planta de asfalto en caliente continua de 120 toneladas 
de capacidad

Asfalto $ 685.306 791.836,44$           

99 C0010661 h
Planta de asfalto en caliente móvil discontinua de 60 
toneladas de capacidad

Asfalto $ 621.173 717.734,98$           

100 C0010662 h
Planta de asfalto en frío de 60 toneladas/hora de 
capacidad

Asfalto $ 331.456 382.981,25$           
101 C0010665 h Planta dosificadora (mezcladora) de concreto Concreto y mortero $ 112.400 129.872,34$           

102 C0010680 h Planta eléctrica 3000 watts -4000 watts Mixto - Herramienta 
menor $ 9.422 10.887,05$             

103 C0010670 h
Planta para mezcla de asfalto en frio de 160 
toneladas/hora de capacidad

Asfalto $ 392.875 453.947,70$           

104 C0010690 h Planta trituradora Mixto - Herramienta 
menor $ 518.228 598.786,93$           

105 C0010704 h Puente grúa Carga – Izaje $ 268.695 310.463,18$           



106 C0010710 h Pulidora (8500 REV) Mixto - Herramienta 
menor $ 5.496 6.350,48$               

107 C0010720 h Pulvimixer potencia aproximada 500 HP Mixto - Herramienta 
menor $ 170.617 197.139,99$           

108 C0010730 h Recicladora de pavimento potencia aproximada 430 HP Asfalto $ 450.525 520.559,06$           

109 C0010740 h
Regla vibratoria de concreto, de longitud de 3 a 5 m, 
potencia de 6 a 9 HP

Concreto y mortero $ 9.422 10.887,05$             

110 C0010750 h
Retrocargador, pala de 1,1 m3 de capacidad, 
profundidad de excavación de 4.400 mm y una altura de 
5.680 mm

Movimiento de tierra $ 105.573
121.983,80$           

111 C0010780 h
Retroexcavadora de pivote central y desplazamiento 
lateral de mínimo 60 kw de potencia

Movimiento de tierra $ 157.072
181.488,93$           

112 C0010822 h
Retroexcavadora sobre llantas, motor 62HP, Profundidad 
de excavación de 5.41 metros

Movimiento de tierra $ 158.359 182.975,70$           

113 C0010823 h
Retroexcavadora sobre neumáticos de 85 kW, equipada 
con descabezador hidráulico para pilotes

Movimiento de tierra $ 137.599 158.988,83$           

114 C0010790 h
Retroexcavadora sobre oruga, potencia 158 kw, balde de 
1.5 m3

Movimiento de tierra $ 197.031 227.659,55$           

115 C0010810 h
Retroexcavadora sobre orugas de profundidad de 
excavación mínima de 6,0 m, de 80 kw de potencia

Movimiento de tierra $ 160.429 185.367,22$           

116 C0010765 h Retroexcavadora, potencia en el volante 78 HP 2200 rpm Movimiento de tierra $ 188.447 217.741,09$           
117 C0010840 h Ruteadora para asfalto, potencia mínima 15 kW Asfalto $ 10.123 11.696,89$             

118 C0010841 h
Sensor de Impacto para prueba de integridad sobre 
pilotes tipo

Mixto - Herramienta 
menor $ 123.773 143.013,53$           

119 C0010845 h Shuttle buggy Mixto - Herramienta 
menor $ 28.153 32.529,02$             

120 C0010847 h Silo para almacenamiento de concreto, capacidad 10 m3 Concreto y mortero $ 58.519 67.615,89$             

121 C0010854 h Taladro de 1/2", pulidora, lijadora y circular Mixto - Herramienta 
menor $ 3.092 3.573,12$               

122 C0010855 h Taladro industrial (columna, de árbol o similares) Mixto - Herramienta 
menor $ 9.238 10.674,10$             

123 C0010859 u Tara (Recebo, Agua, Etc.) Mixto - Herramienta 
menor $ 183.419 211.931,35$           

124 C0010911 h
Terminadora de asfalto (Finisher), potencia 130 HP, peso 
15 ton.

Asfalto $ 190.031 219.570,84$           

125 C0010910 h
Terminadora de asfalto (Finisher), potencia en el volante 
174 HP, R=20M3/H, velocidad de desplazamiento 114 
m/min

Asfalto $ 274.022
316.618,56$           

126 C0010920 h
Vehículo delineador para aplicación de pintura con 
mínimo 2 boquillas (NTC 4744-2)

Mixto - Herramienta 
menor $ 146.604 169.393,34$           

127 C0010922 h
Vibrador de concreto, potencia aproximada de 3 hp, 
mangueras de 4 a 6 metros

Concreto y mortero $ 9.422 10.887,05$             

128 C0010923 h Vibrocompactador, potencia 153 HP, peso 10 ton Compactación – 
Nivelación  $ 126.687 146.380,56$           

129 C0010180 h
Vibrocompactador, tipo benitìn, de peso 700 kg a 1.5 
toneladas

Compactación – 
Nivelación  $ 47.112 54.435,27$             

130 C0010958 h Volqueta 15 m3 Transporte – Acarreo $ 95.015 109.785,42$           
131 C0010960 h Volqueta 6 m3 Transporte – Acarreo $ 52.786 60.991,90$             
132 C0010959 h Volqueta 7 m3 Transporte – Acarreo $ 52.786 60.991,90$             

# Código unidad Insumo Precio ($ COP) CATEGORÍA 114,69% MATERIALES

1 B0010045 kg
Abrasivo para sandblasting (arena sílica, de cuarzo y/o 
abrasivo sintético) $ 1.529 Agregados

1.753,41$               

2 B0020001 kg Acero A-36 para estructura metálica $ 5.951
Acero, alambres, soldadura y 

mallas metálicas 6.825,52$               

3 B0020004 kg Acero A-37 $ 5.951
Acero, alambres, soldadura y 

mallas metálicas 6.825,52$               

4 B0020002 kg Acero A-40 $ 2.932
Acero, alambres, soldadura y 

mallas metálicas 3.362,99$               

5 B0020003 kg Acero de refuerzo PDR-60, Fy: 4200 kg/cm2 $ 5.028
Acero, alambres, soldadura y 

mallas metálicas 5.767,01$               
6 B0014905 kg Adhesivo bituminoso para tacha $ 94.222 Aditivos y adhesivos 108.065,25$           

7 B0014896 kg
Adhesivo epoxico para concreto endurecido  y concreto 
fresco (Sikadur 32 Primer) $ 89.645 Aditivos y adhesivos

102.815,30$           B0014896

8 B003003 kg Aditivo acelerante de fraguado para concreto hidraulico $ 16.411 Aditivos y adhesivos
18.822,01$             

9 B0014899 kg
Aditivo acuoso acelerante de fraguado y resistencia del 
concreto (Sikaset L - 5kg, Topex set acelertante 2.5 kg) $ 16.537 Aditivos y adhesivos

18.966,77$             
10 B0030001 kg Aditivo curador para pilotes $ 12.187 Aditivos y adhesivos 13.977,65$             
11 B003004 kg Aditivo inclusor de aire para concreto $ 2.966 Aditivos y adhesivos 3.401,93$               
12 B003007 kg Aditivo para modificar la reología $ 11.219 Aditivos y adhesivos 12.867,81$             
13 B003009 kg Aditivo retardante de fraguado $ 8.106 Aditivos y adhesivos 9.296,96$               
14 B003010 kg Aditivos mejoradores de adherencia $ 22.715 Aditivos y adhesivos 26.052,58$             
15 B0043090 u Adoquín grama 20cm x 20cm e=8cm $ 9.079 Prefabricados 10.412,62$             

16 B0043080 m2 Adoquín rectangular biselado de 10cm x 20cm e=8cm $ 61.465 Prefabricados
70.495,35$             

17 B0053101 m3
Agregado fino para concreto (tamaño máximo 4,75mm - 
arena natural o trituración de roca, gravas, y/o escorias) $ 56.505 Agregados

64.806,58$             

18 B0053161 m3
Agregado fino para lechada asfáltica (trituración de 
piedra de cantera o grava natural - cantidad max de 
arena: 25% total de la mezcla de agregados)

$ 56.505 Agregados
64.806,58$             

19 B0053192 m3

Agregado fino para mezcla asfáltica (arena de trituración 
de roca de cantera o de grava natural y arena natural - 
cantidad máxima de arena natural: 50% del agregado 
fino)

$ 56.505 Agregados

64.806,58$             
20 B0053102 m3 Agregado fino tamaño No. 2 -  NTC 2240 $ 56.505 Agregados 64.806,58$             

21 B0053103 m3
Agregado grueso (grava, grava triturada y/o roca 
triturada) $ 76.440 Agregados

87.670,40$             

22 B0053193 m3
Agregado grueso para mezcla asfáltica (trituración de 
roca y/o de grava) $ 76.440 Agregados

87.670,40$             
23 B0053100 m3 Agregado para concreto hidráulico $ 73.892 Agregados 84.748,06$             

LISTADO DE MATERIALES



24 B0053160 m3 Agregado para lechada asfáltica gradación tipo LA 10 $ 76.440 Agregados
87.670,40$             

25 B0053150 m3 Agregado para lechada asfáltica gradación tipo LA 13 $ 76.440 Agregados
87.670,40$             

26 B0053180 m3 Agregado para lechada asfáltica gradación tipo LA 3 $ 76.440 Agregados 87.670,40$             
27 B0053170 m3 Agregado para lechada asfáltica gradación tipo LA 5 $ 76.440 Agregados 87.670,40$             

28 B0053111 m3 Agregado para tratamiento superficial doble tipo TSD-10 $ 76.440 Agregados
87.670,40$             

29 B0053112 m3 Agregado para tratamiento superficial doble tipo TSD-25 $ 76.440 Agregados
87.670,40$             

30 B0053121 m3
Agregado para tratamiento superficial tipo TSS-13 / TSD-
13 $ 76.440 Agregados

87.670,40$             

31 B0053122 m3
Agregado para tratamiento superficial tipo TSS-19/TSD-
19 $ 76.440 Agregados

87.670,40$             
32 B0053194 m3 Agregado pétreo para mezcla asfáltica tipo MAF-19 $ 76.440 Agregados 87.670,40$             
33 B0053195 m3 Agregado pétreo para mezcla asfáltica tipo MAF-25 $ 76.440 Agregados 87.670,40$             
34 B0053196 m3 Agregado pétreo para mezcla asfáltica tipo MAF-38 $ 76.440 Agregados 87.670,40$             
35 B0053197 m3 Agregado pétreo para mezcla asfáltica tipo MDF-19 $ 76.440 Agregados 87.670,40$             
36 B0053198 m3 Agregado pétreo para mezcla asfáltica tipo MDF-25 $ 76.440 Agregados 87.670,40$             
37 B0053199 m3 Agregado pétreo para mezcla asfáltica tipo MDF-38 $ 76.440 Agregados 87.670,40$             

38 B0053191 m3
Agregado pétreo para triturar (crudo) para mezcla 
asfáltica $ 31.668 Agregados

36.320,59$             
39 B0063200 L Agua $ 53 Independiente 60,82$                     

40 B0073210 m Alambre de púa calibre 12 (350 m) $ 809
Acero, alambres, soldadura y 

mallas metálicas 928,27$                  

41 B0073223 kg Alambre dulce galvanizado calibre 9 $ 10.593
Acero, alambres, soldadura y 

mallas metálicas 12.149,42$             

42 B0073211 kg Alambre galvanizado aleación Zn-5A1-Mm y PVC $ 13.093
Acero, alambres, soldadura y 

mallas metálicas 15.016,14$             

43 B0073220 kg Alambre galvanizado calibre 12 $ 10.593
Acero, alambres, soldadura y 

mallas metálicas 12.149,42$             

44 B0073221 kg Alambre galvanizado zinc y PVC $ 8.570
Acero, alambres, soldadura y 

mallas metálicas 9.828,74$               

45 B0073230 kg Alambre negro para amarre calibre 18 $ 8.427
Acero, alambres, soldadura y 

mallas metálicas 9.665,61$               

46 B031001 u
Almohadillas de neopreno para puentes dureza 60 
(35cmx45cmx5cm con laminas de 3mm) $ 792.374 Cauchos y elastómeros

908.788,84$           

47 B031002 u
Almohadillas simples de neopreno para apoyo de panel 
de concreto $ 763.169 Cauchos y elastómeros

875.292,69$           

48 B026011 u Amortiguador de impacto (para defensas metálicas) $ 38.457 Señalización y seguridad vial
44.107,31$             

49 B0113260 u
Anclaje para fijación del manto de refuerzo de 
vegetacion. $ 1.724 Anclajes

1.977,84$               
50 B0013770 u Anclajes o cuñas para el tensionamiento $ 6.728 Anclajes 7.716,25$               
51 B0013270 kg Anfo $ 7.750 Explosivos 8.888,51$               

52 B0013280 m Angulo de 1-1/2" x 1/4" (cerramiento en malla) $ 27.375
Acero, alambres, soldadura y 

mallas metálicas 31.397,38$             

53 B031003 u
Apoyo elástomérico para puentes tipo 3, reforzado con 
acero o tela, dureza 60. (alto: 25-35cm, lados: 35-70cm) $ 836.506 Cauchos y elastómeros

959.403,81$           

54 B0303300 u Árbol tipo protector de 0.60 m (especie nativa) $ 23.570
Árboles, vegetación, y 

fertilizantes. 27.033,21$             

55 B0303310 u Árbol tipo paisajístico de 1.20m (especie nativa) $ 29.463
Árboles, vegetación, y 

fertilizantes. 33.791,51$             
56 B0093320 m3 Arena fina de rio para sello de juntas $ 49.380 Agregados 56.635,08$             
57 B009111 m3 Arena de trituración y/o arena natural $ 49.395 Agregados 56.651,77$             
58 B0093350 m3 Arena lavada $ 59.776 Agregados 68.558,25$             
59 B0093330 m3 Arena media de rio para capa de soporte $ 59.776 Agregados 68.558,25$             

60 B0013281 m Armadura de acero galvanizado A-663 $ 5.951
Acero, alambres, soldadura y 

mallas metálicas 6.825,52$               

61 B008010 gl Asfalto líquido MC 70 $ 15.423 Cementantes y bituminosos
17.689,05$             

62 B008011 gl Asfalto líquido MC-30 $ 14.021 Cementantes y bituminosos
16.080,96$             

63 B008009 gl Asfalto líquido RC 250 $ 14.021 Cementantes y bituminosos
16.080,96$             

64 B0010090 u Baño portátil sencillo $ 3.830.173 Independiente 4.392.896,17$        

65 B0013381 kg Barras de amarre corrugadas fy= 420 MPa $ 5.951
Acero, alambres, soldadura y 

mallas metálicas 6.825,52$               

66 B0013380 kg Barras de transferencia de carga (1'') $ 5.951
Acero, alambres, soldadura y 

mallas metálicas 6.825,52$               

67 B0013390 kg Barras de unión de 1/2" $ 5.951
Acero, alambres, soldadura y 

mallas metálicas 6.825,52$               

68 B0010016 u Barrera tipo maletín plástico de 2,00x1,40x0,50 m $ 635.219 Señalización y seguridad vial
728.544,93$           

69 B0013410 kg Bentonita $ 7.862 Agregados 9.017,53$               

70 B0013430 m3 Bolsacreto de 1m3 $ 37.364

Geosintéticos 
(Geomembranas, geotextiles, 

geoceldas, geomalla, 
geomantas, georedes)

42.853,89$             

71 B0013437 u Bordillo o sardinel prefabricado en concreto de 21 MPa $ 29.123 Prefabricados
33.401,86$             

72 B0013438 u
Bordillo prefabricado en concreto Ref.A80 NTC-4109, 
0,20 x 0,35 x 0.80 m $ 29.123 Prefabricados

33.401,86$             

73 B0013436 u
Bordillo prefabricado en concreto Ref.A85 NTC-4109, 
0,20 x 0,35 x 0.80 m $ 29.123 Prefabricados

33.401,86$             
74 B0013432 u Botella de gas propano (40 lb) (5% de oxígeno) $ 82.496 Gases y combustibles 94.616,23$             
75 B0013434 u Botella de oxígeno (1800 lb) $ 58.926 Gases y combustibles 67.583,02$             

76 B0320001 m Cable de 1/2" (para anclajes) $ 10.593
Acero, alambres, soldadura y 

mallas metálicas 12.149,42$             

77 B0013451 kg Cal hidratada $ 1.068 Cementantes y bituminosos
1.225,28$               

78 B0013450 kg Cal viva $ 1.068 Cementantes y bituminosos
1.225,28$               

79 B0013460 kg Camisa metálica para pilote calibre 36 $ 14.831 Formaletas 17.009,47$             



80 B0013461 kg Camisa metalica para pilote D=1 m calibre 36 $ 14.831 Formaletas 17.009,47$             

81 B0010060 u
Canal drenante prefabricado (polímeros) para aguas 
lluvias  (0.32x0.40x1.0m) $ 2.213.868 Prefabricados

2.539.126,21$        

82 B0010061 u
Canal drenante prefabricado en concreto, para aguas 
lluvias C-32 (0.32x0.40x1.0m) $ 29.887 Prefabricados

34.277,56$             

83 B0010062 u
Canal drenante prefabricado en concreto, para aguas 
lluvias C-45 (0.45x0.40x1.0m) $ 33.270 Prefabricados

38.158,04$             

84 B0013480 u
Captafaro de cara rectangular o trapezoide en metal, 
plástico u otros. L1:15cm - L2:5.5cm - H:8cm $ 9.428 Señalización y seguridad vial

10.813,28$             
85 B0013484 u Celda especial de carga Osterberg (prueba pilotes) $ 27.398.879 Equipo especializado 31.424.280,61$     

86 B0103501 kg Cemento Asfáltico de penetración 40-50 $ 2.221 Cementantes y bituminosos
2.547,82$               

87 B0103490 kg Cemento Asfáltico de penetración 60-70 $ 2.117 Cementantes y bituminosos
2.427,92$               

88 B0103500 kg Cemento Asfáltico de penetración 80-100 $ 2.130 Cementantes y bituminosos
2.442,91$               

89 B0103551 kg Cemento asfáltico modificado con GCR tipo I $ 2.600 Cementantes y bituminosos
2.982,45$               

90 B0103552 kg Cemento asfáltico modificado con GCR tipo II $ 2.600 Cementantes y bituminosos
2.982,45$               

91 B0103553 kg Cemento asfáltico modificado con GCR tipo III $ 2.600 Cementantes y bituminosos
2.982,45$               

92 B0103510 kg
Cemento asfáltico modificado con polímeros CAM-1 (tipo 
I) $ 2.688 Cementantes y bituminosos

3.082,87$               

93 B0103520 kg
Cemento asfáltico modificado con polímeros CAM-2 (tipo 
II) $ 2.688 Cementantes y bituminosos

3.082,87$               

94 B0103530 kg
Cemento asfáltico modificado con polímeros CAM-3 (tipo 
III) $ 2.770 Cementantes y bituminosos

3.177,28$               

95 B0103540 kg
Cemento asfáltico modificado con polímeros CAM-4 (tipo 
IV) $ 2.770 Cementantes y bituminosos

3.177,28$               

96 B0103550 kg
Cemento asfáltico modificado con polímeros CAM-5 (tipo 
V) $ 2.875 Cementantes y bituminosos

3.297,18$               

97 B0103554 kg
Cemento asfáltico modificado con polímeros CAM-6 (tipo 
VI) $ 2.875 Cementantes y bituminosos

3.297,18$               

98 B0103558 kg Cemento hidráulico adicionado, ASTM C595 tipo IP $ 658 Cementantes y bituminosos
754,90$                  

99 B0103560 kg Cemento hidraulico NTC 121 tipo ARS $ 658 Cementantes y bituminosos
754,90$                  Cemento hidr     

100 B0103561 kg Cemento hidraulico NTC 121 tipo ART $ 731 Cementantes y bituminosos
837,94$                  

101 B0103563 kg Cemento hidráulico NTC 121 tipo MRS $ 658 Cementantes y bituminosos
754,90$                  

102 B0103569 kg Cemento hidraulico NTC 121 tipo UG $ 658 Cementantes y bituminosos
754,90$                  

103 B0103564 kg Cemento portland ASTM C150 tipo I $ 658 Cementantes y bituminosos
754,90$                  

104 B0303570 m2 Cespedones $ 9.428
Árboles, vegetación, y 

fertilizantes. 10.813,28$             

105 B0013580 kg
Cicatrizante hormonal para remoción de especies 
vegetales $ 29.463

Árboles, vegetación, y 
fertilizantes. 33.791,51$             

106 B0013602 m
Cinta para sello de juntas verticales entre páneles de 
concreto (Vandex Flextape o similares) $ 113.078 Cauchos y elastómeros

129.691,41$           Cinta para sell            
107 B0013590 m Cinta PVC 0,22 para sello de juntas $ 51.770 Cauchos y elastómeros 59.376,41$             

108 B0013772 kg Cloruro de calcio en esferas (Pellets) al 90% $ 4.960 Cementantes y bituminosos
5.688,42$               

109 B0013771 kg Cloruro de calcio en hojuelas (Flakes) al 77% $ 4.404 Cementantes y bituminosos
5.050,64$               

110 B0014066 gl Combustible ACPM $ 10.951 Gases y combustibles 12.559,63$             

111 B0133681 m3 Concreto hidráulico para pavimento MR-36 (3.5 MPa) $ 463.891
Morteros, Concreto 

estructural y pavimento 
hidraulico 532.045,27$           

112 B0133690 m3 Concreto hidráulico para pavimento MR-39 (3.8 MPa) $ 483.492
Morteros, Concreto 

estructural y pavimento 
hidraulico 554.526,06$           

113 B0133691 m3 Concreto hidráulico para pavimento MR-41 (4.0 MPa) $ 503.093
Morteros, Concreto 

estructural y pavimento 
hidraulico 577.006,84$           

114 B0133710 m3 Concreto hidráulico para pavimento MR-43 (4.2 MPa) $ 522.694
Morteros, Concreto 

estructural y pavimento 
hidraulico 599.487,63$           

115 B0133700 m3
Concreto hidráulico para pavimento MR-43 (4.2 MPa) - 
Fastrack: acelerado a 24 horas $ 653.368

Morteros, Concreto 
estructural y pavimento 

hidraulico 749.359,53$           

116 B0133720 m3 Concreto hidráulico para pavimento MR-50 $ 544.909
Morteros, Concreto 

estructural y pavimento 
hidraulico 624.965,85$           

117 B0123660 m3 Concreto resistencia 14 MPa $ 355.322
Morteros, Concreto 

estructural y pavimento 
hidraulico 407.525,45$           

118 B0123650 m3 Concreto resistencia 21 MPa $ 437.763
Morteros, Concreto 

estructural y pavimento 
hidraulico 502.078,63$           

119 B0123620 m3 Concreto resistencia 28 MPa $ 470.283
Morteros, Concreto 

estructural y pavimento 
hidraulico 539.375,90$           

120 B0123640 m3 Concreto resistencia 32 MPa $ 491.553
Morteros, Concreto 

estructural y pavimento 
hidraulico 563.771,18$           

121 B0123630 m3 Concreto resistencia 35 MPa $ 515.282
Morteros, Concreto 

estructural y pavimento 
hidraulico 590.986,71$           

122 B0013730 m Cordón detonante $ 2.271 Explosivos 2.604,90$               

123 B0013761 u
Cuneta prefabricada de concreto perfil U y/o V NTC-4109 
(0.20 x 0.30 x 1.0 m) $ 73.116 Prefabricados

83.858,43$             

124 B0013775 u
Defensa de concreto prefabricada bidireccional de 
0.80x1.50m $ 631.946 Prefabricados

724.790,54$           



125 B0013773 u Defensa metálica de 4,0 m galvanizada $ 666.532 Señalización y seguridad vial
764.457,83$           

126 B0013774 m Defensa metálica galvanizada $ 150.804 Señalización y seguridad vial
172.959,97$           

127 B0013780 u
Delineador de corona (hito de arista) tipo: A en lámina 
galvanizada calibre 16 de 1.55x0.25 m con elementos 
retroreflectivo tipo III

$ 43.087 Señalización y seguridad vial
49.417,13$             

128 B0013782 u
Delineador de corona (hito de arista) tipo: circular en 
lámina galvanizada calibre 16 de 1.55x0.25 m con 
elementos retroreflectivo tipo III

$ 43.087 Señalización y seguridad vial
49.417,13$             

129 B0013783 u
Delineador de corona (hito de arista) tipo: rectangular en 
lámina galvanizada calibre 16 de 1.55x0.25 m con 
elementos retroreflectivo tipo III

$ 43.087 Señalización y seguridad vial
49.417,13$             

130 B0013784 u
Delineador flexible de 1.20 m con elementos 
retroreflectivo tipo III $ 46.281 Señalización y seguridad vial

53.080,11$             

131 B0013790 m3 Derecho de explotación y/o disposición de materiales $ 6.914 Independiente
7.930,19$               

132 B0013791 m3 Derechos de conformación y/o disposición de materiales $ 6.200 Independiente
7.110,81$               

133 B014001 gl Disolvente para pintura (TINNER) $ 37.595 Aditivos y adhesivos 43.117,97$             

134 B014002 gl Disolvente para pintura de demarcacion vial (XILOL) $ 52.915 Aditivos y adhesivos
60.689,55$             

135 B0013830 m Ductos para tensionimiento $ 12.733 Tuberias 14.604,01$             

136 B0014895 kg
Emulsión acrílica para protección de estructuras en 
concreto en microfisuras y agentes ambientales(sika 
Color-555 W)

$ 25.832 Aditivos y adhesivos
29.627,31$             

137 B0063290 kg
Emulsion acuosa para curado de concreto (antisol 20 kg, 
curador PF blanco 20kg, o similares) $ 7.226 Aditivos y adhesivos

8.287,98$               

138 B020011 L Emulsión asfáltica CRL-40 (CRL-0) $ 1.307 Cementantes y bituminosos
1.498,72$               

139 B020013 L Emulsión asfáltica CRL-57 (CRL-1) $ 1.568 Cementantes y bituminosos
1.798,46$               

140 B020014 L Emulsión asfáltica CRL-57h (CRL-1h) $ 1.876 Cementantes y bituminosos
2.151,88$               

141 B020005 L Emulsión asfáltica de rotura media (CRM-65) $ 1.876 Cementantes y bituminosos
2.151,88$               

142 B020007 L Emulsión asfáltica CRR-60 (CRR-1) $ 1.542 Cementantes y bituminosos
1.768,49$               

143 B020008 L Emulsión asfáltica CRR-65 (CRR-2) $ 1.607 Cementantes y bituminosos
1.843,42$               

144 B020015 L
Emulsión asfáltica de rotura lenta modificada con 
polímeros CRL-57hm (CRL-1hm) $ 1.842 Cementantes y bituminosos

2.113,19$               

145 B020016 L
Emulsión asfáltica de rotura media modificada con 
polímeros CRM-60m (CRM-m) $ 1.876 Cementantes y bituminosos

2.151,88$               

146 B020006 L
Emulsión asfáltica de rotura rápida modificada con 
polímeros CRR-60m (CRR-1m) $ 1.999 Cementantes y bituminosos

2.293,04$               

147 B020009 L
Emulsión asfáltica de rotura rápida modificada con 
polímeros CRR-65m (CRR-2m) $ 2.146 Aditivos y adhesivos

2.460,97$               

148 B0014897 kg
Emulsión de resina  acrílica o mortero cementoso para el 
recubrimiento protector contra la oxidación de acero de 
refuerzo. (SikaTop Armatec-108)

$ 23.515 Aditivos y adhesivos
26.970,05$             

149 B0014772 kg
Emulsión plastificante para concreto (Plastocrete, 
isoplast y/o similar)  $ 21.738 Aditivos y adhesivos

24.931,35$             
150 B0013960 m Estacón en madera, diámetro mayor a 10 cm, L=2 m $ 16.206 Madera 18.587,20$             

151 B0013971 u Estoperol en resina de 10 cm x 2.5 cm $ 7.085 Señalización y seguridad vial
8.125,51$               

152 B0013970 u Estoperol en resina de 11 cm x 3 cm $ 7.695 Señalización y seguridad vial
8.825,67$               

153 B0013980 lb Explosivos 75% (INDUGEL) $ 8.818 Explosivos 10.113,12$             

154 B0013991 L Fertilizante orgánico mineral $ 28.284
Árboles, vegetación, y 

fertilizantes. 32.439,85$             
155 B021000 m2 Formaleta de madera para concreto $ 19.447 Formaletas 22.304,64$             
156 B021009 m2 Formaleta para cuneta y/o bordillo de concreto $ 8.103 Formaletas 9.293,60$               
157 B021010 m2 Formaleta para gaviones $ 10.804 Formaletas 12.391,47$             
158 B021005 m2 Formaleta para muros $ 9.184 Formaletas 10.532,75$             

159 B0014040 u
Fulminantes común, con tiempos de retardo de 
explosión para voladuras controladas $ 786 Explosivos

901,14$                  

160 B0014050 kg Fundente $ 46.905
Acero, alambres, soldadura y 

mallas metálicas 53.796,08$             
161 B0014060 kg Gas propano $ 4.548 Gases y combustibles 5.216,06$               
162 B0014065 gl Gasolina corriente $ 10.783 Gases y combustibles 12.367,69$             

163 B0010050 m2 Geocelda para estabilización de suelos $ 49.381

Geosintéticos 
(Geomembranas, geotextiles, 

geoceldas, geomalla, 
geomantas, georedes)

56.635,52$             

164 B028002 m Geodren planar Diamet 100 mm y h=0.50 $ 27.328

Geosintéticos 
(Geomembranas, geotextiles, 

geoceldas, geomalla, 
geomantas, georedes)

31.343,09$             Geodren plana      

165 B028003 m Geodren planar Diamet 100 mm y h=1.00 $ 51.267

Geosintéticos 
(Geomembranas, geotextiles, 

geoceldas, geomalla, 
geomantas, georedes)

58.798,93$             Geodren plana      

166 B028004 m Geodren planar Diamet 100 mm y h=2.00 $ 100.423

Geosintéticos 
(Geomembranas, geotextiles, 

geoceldas, geomalla, 
geomantas, georedes)

115.176,76$           

167 B0014112 m2
Geomalla biaxial de polipropileno con resistencia última 
a la tensión de 20 kN/m $ 12.413

Geosintéticos 
(Geomembranas, geotextiles, 

geoceldas, geomalla, 
geomantas, georedes)

14.236,33$             Geomalla biax      



168 B0014113 m2
Geomalla biaxial de polipropileno con resistencia última 
a la tensión de 30 kN/m $ 16.877

Geosintéticos 
(Geomembranas, geotextiles, 

geoceldas, geomalla, 
geomantas, georedes)

19.356,21$             Geomalla biax       

169 B0014114 m2 Geomalla biaxial para refuerzo de pavimentos asfálticos $ 14.235

Geosintéticos 
(Geomembranas, geotextiles, 

geoceldas, geomalla, 
geomantas, georedes)

16.326,70$             

170 B026010 m2 Geomalla en fibra de vidrio $ 11.647

Geosintéticos 
(Geomembranas, geotextiles, 

geoceldas, geomalla, 
geomantas, georedes)

13.357,66$             

171 B0264115 m2
Geomalla uniaxial de poliester de alta tenacidad con 
resistencia última a la tensión de 55 kN/m 
aproximadamente

$ 9.332

Geosintéticos 
(Geomembranas, geotextiles, 

geoceldas, geomalla, 
geomantas, georedes)

10.703,06$             

172 B0264116 m2
Geomalla uniaxial de poliéster de alta tenacidad con 
resistencia última a la tensión de 115 kN/m 
aproximadamente

$ 15.263

Geosintéticos 
(Geomembranas, geotextiles, 

geoceldas, geomalla, 
geomantas, georedes)

17.505,86$             

173 B025002 m2

Geotextil no tejido de polipoprileno con resistencia a la 
tensión Grab de 980 N, resistencia al punzonamiento de 
2,8 kN y resistencia al rasgado trapezoidal de 350 N 
aproximadamente.

$ 11.533

Geosintéticos 
(Geomembranas, geotextiles, 

geoceldas, geomalla, 
geomantas, georedes)

13.227,42$             

174 B025008 m2
Geotextil no tejido para repavimentación con resistencia 
a la tensión Grab mínima de 450 N $ 6.032

Geosintéticos 
(Geomembranas, geotextiles, 

geoceldas, geomalla, 
geomantas, georedes)

6.918,15$               

175 B025005 m2
Geotextil no tejido con resistencia a la tensión Grab de 
700 N aproximadamente $ 6.940

Geosintéticos 
(Geomembranas, geotextiles, 

geoceldas, geomalla, 
geomantas, georedes)

7.959,62$               

176 B025006 m2
Geotextil no tejido con resistencia a la tensión Grab de 
720 N aproximadamente $ 8.420

Geosintéticos 
(Geomembranas, geotextiles, 

geoceldas, geomalla, 
geomantas, georedes)

9.656,94$               

177 B025101 m2
Geotextil tejido de alto modulo con resistencia mínima a 
la rotura método Grab de 1400 N (MD) y 1500 N (TD) $ 7.118

Geosintéticos 
(Geomembranas, geotextiles, 

geoceldas, geomalla, 
geomantas, georedes)

8.163,35$               

178 B025011 m2
Geotextil tejido con resistencia a la tensión Grab mínima 
de 1100 N $ 6.470

Geosintéticos 
(Geomembranas, geotextiles, 

geoceldas, geomalla, 
geomantas, georedes)

7.420,98$               

179 B025001 m2
Geotextil tejido con resistencia a la tensión Grab mínima 
de 1400 N $ 7.219

Geosintéticos 
(Geomembranas, geotextiles, 

geoceldas, geomalla, 
geomantas, georedes)

8.280,10$               Geotextil tejid           

180 B025100 m2
Geotextil uniaxial con resistencia ultima a la tensión 
aproximada de MD de 170 Kn/m y TD de 50 kN/m. $ 23.725

Geosintéticos 
(Geomembranas, geotextiles, 

geoceldas, geomalla, 
geomantas, georedes)

27.211,17$             
181 B0014180 kg Grapas para poste de madera $ 8.272 Madera 9.487,47$               
182 B0014184 u Grata de limpieza ondulada,  trenzada o torcida $ 15.203 Básicos 17.436,42$             
183 B0014181 m3 Gravilla para relleno de estructuras $ 74.256 Agregados 85.165,53$             
184 B0010030 m Hilo de poliéster o polipropileno para costura $ 46.652 Cauchos y elastómeros 53.505,48$             

185 B0014192 gl
Impermeabilizante líquido acrílico y/o poliuretano para 
concreto $ 9.816 Aditivos y adhesivos

11.257,98$             
186 B0014191 m2 Impermeabilización con membrana para concreto $ 85.116 Aditivos y adhesivos 97.620,97$             
187 B0014190 kg Imprimante y puente adhesivo epoxico $ 89.100 Aditivos y adhesivos 102.190,15$           

188 B0010025 u Lámina HR calibre 36 de 4"x 8" $ 8.570
Acero, alambres, soldadura y 

mallas metálicas 9.828,74$               

189 B0014200 m2
Láminas impermeabilizantes de concreto con película 
asfáltica y polímeros de polipropileno $ 3.829 Aditivos y adhesivos

4.391,14$               
190 B0014210 L Lechada para ductos (tensionamiento) $ 1.123 Aditivos y adhesivos 1.288,13$               
191 B0014220 u Limpiador 1/4 de galón (anclajes) $ 29.345 Anclajes 33.656,34$             

192 B0014230 m Listón en guadua para empradizar $ 3.739
Árboles, vegetación, y 

fertilizantes. 4.288,82$               

193 B0014228 u
Listones o postes de madera para cerco de proteccion de 
árbol $ 2.161 Madera

2.478,29$               
194 B0014229 u Listones o postes de madera para tutor de árbol $ 2.161 Madera 2.478,29$               

195 B033006 u
Malla ciclónica para gaviones con zinc galvanizado y 
plastificada con PVC cal 12 (2m3) $ 226.145

Acero, alambres, soldadura y 
mallas metálicas 259.369,62$           

196 B033005 u
Malla ciclónica para gaviones galvanizada aleación Zn-
5A1-MM cal 12 (2m3) $ 226.145

Acero, alambres, soldadura y 
mallas metálicas 259.369,62$           

197 B033009 u
Malla ciclónica para gaviones galvanizada aleación Zn-
5A1-MM y plastificada con PVC cal 12 (2m3) $ 192.190

Acero, alambres, soldadura y 
mallas metálicas 220.425,95$           

198 B033010 m2 Malla electrosoldada de 5/16 e= 10 cm $ 8.570
Acero, alambres, soldadura y 

mallas metálicas 9.828,74$               

199 B033008 m2 Malla electrosoldada de 5/16 e= 15 cm $ 9.580
Acero, alambres, soldadura y 

mallas metálicas 10.987,95$             

200 B033001 m2 Malla eslabonada galvanizada calibre 12 $ 16.068
Acero, alambres, soldadura y 

mallas metálicas 18.428,89$             



201 B033003 u Malla para colchogaviones, espesor 0,30m $ 138.971
Acero, alambres, soldadura y 

mallas metálicas 159.388,15$           

202 B033002 u Malla para gaviones clase 1 con zinc galvanizado (2 m3) $ 160.682
Acero, alambres, soldadura y 

mallas metálicas 184.288,94$           Malla para gav        

203 B033012 m2 Malla triple torsión $ 16.068
Acero, alambres, soldadura y 

mallas metálicas 18.428,89$             
204 B0014254 m Manguera de alta presión $ 14.712 Básicos 16.873,23$             
205 B0014260 m Manguera de polietileno de 3" $ 8.642 Básicos 9.912,18$               

206 B0014265 m2
Manto de refuerzo de vegetación - cesped tipo 5A, 5B 
y/o 5C $ 21.294

Geosintéticos 
(Geomembranas, geotextiles, 

geoceldas, geomalla, 
geomantas, georedes)

24.422,14$             

207 B0014264 m2 Manto de refuerzo de vegetación tipo 5D $ 22.770

Geosintéticos 
(Geomembranas, geotextiles, 

geoceldas, geomalla, 
geomantas, georedes)

26.115,28$             

208 B0014267 m2 Manto para control de erosión (MCE) $ 5.536

Geosintéticos 
(Geomembranas, geotextiles, 

geoceldas, geomalla, 
geomantas, georedes)

6.349,27$               

209 B0014262 m2 Manto para control de erosión tipo 2D $ 5.536

Geosintéticos 
(Geomembranas, geotextiles, 

geoceldas, geomalla, 
geomantas, georedes)

6.349,27$               

210 B0014263 m2 Manto para control de erosión tipo 3B $ 5.536

Geosintéticos 
(Geomembranas, geotextiles, 

geoceldas, geomalla, 
geomantas, georedes)

6.349,27$               

211 B0014261 M2 Manto para control de erosión tipo 4 $ 67.198

Geosintéticos 
(Geomembranas, geotextiles, 

geoceldas, geomalla, 
geomantas, georedes)

77.070,42$             

212 B0014266 m2
Manto para refuerzo de la vegetación (MRV) 
(TERRATRAC o similares) $ 11.376

Geosintéticos 
(Geomembranas, geotextiles, 

geoceldas, geomalla, 
geomantas, georedes)

13.047,41$             
213 B0014270 m3 Material de afirmado CBR ≥ 15% $ 54.857 Agregados 62.916,03$             
214 B0014301 m3 Material de base clase A (NT3) gradación fina BG 25 $ 62.244 Agregados 71.388,75$             
215 B0014302 m3 Material de base clase A (NT3) gradación fina BG 38 $ 59.246 Agregados 67.950,82$             

216 B0014303 m3 Material de base clase A (NT3) gradación gruesa BG 27 $ 62.244 Agregados
71.388,75$             

217 B0014304 m3 Material de base clase A (NT3) gradación gruesa BG 40 $ 62.244 Agregados
71.388,75$             

218 B0014305 m3 Material de base clase B (NT2) gradación fina BG 25 $ 62.244 Agregados 71.388,75$             
219 B0014306 m3 Material de base clase B (NT2) gradación fina BG 38 $ 62.244 Agregados 71.388,75$             

220 B0014307 m3 Material de base clase B (NT2) gradación gruesa BG 27 $ 62.244 Agregados
71.388,75$             

221 B0014308 m3 Material de base clase B (NT2) gradación gruesa BG 40 $ 62.244 Agregados
71.388,75$             

222 B0014309 m3 Material de base clase C (NT1) gradación fina BG 25 $ 62.244 Agregados 71.388,75$             
223 B0014311 m3 Material de base clase C (NT1) gradación fina BG 38 $ 62.244 Agregados 71.388,75$             

224 B0014312 m3 Material de base clase C (NT1) gradación gruesa BG 27 $ 62.244 Agregados
71.388,75$             

225 B0014313 m3 Material de base clase C (NT1) gradación gruesa BG 40 $ 62.244 Agregados
71.388,75$             

226 B0014314 m3 Material de base gradación BEE-25 $ 62.244 Agregados 71.388,75$             
227 B0014315 m3 Material de base gradación BEE-38 $ 62.244 Agregados 71.388,75$             
228 B0014316 m3 Material de base gradación BEE-5 $ 62.244 Agregados 71.388,75$             
229 B0014373 m3 Material de recebo para relleno $ 31.668 Agregados 36.320,59$             

230 B0014374 m3 Material de relleno para bacheo tipo base y/o sub-base $ 57.876 Agregados
66.379,02$             

231 B0014375 kg Material de relleno y oquedades para roca $ 4.632 Aditivos y adhesivos 5.312,03$               

232 B0014341 m3 Material de sub- base clase A (NT3) gradación SBG-38 $ 59.782 Agregados
68.564,51$             

233 B0014342 m3 Material de sub- base clase A (NT3) gradación SBG-50 $ 57.876 Agregados
66.379,02$             

234 B0014343 m3 Material de sub- base clase B (NT2) gradación SBG-38 $ 57.876 Agregados
66.379,02$             

235 B0014344 m3 Material de sub- base clase B (NT2) gradación SBG-50 $ 57.876 Agregados
66.379,02$             

236 B0014345 m3 Material de sub- base clase C (NT1) gradación SBG-20 $ 57.876 Agregados
66.379,02$             

237 B0014346 m3 Material de sub- base clase C (NT1) gradación SBG-38 $ 57.876 Agregados
66.379,02$             

238 B0014347 m3 Material de sub- base clase C (NT1) gradación SBG-50 $ 57.876 Agregados
66.379,02$             

239 B0014380 m3 Material drenante (3") $ 84.466 Agregados 96.875,79$             
240 B0014390 m3 Material filtrante  MF-150  de 6" $ 87.005 Agregados 99.787,70$             

241 B0014273 m3
Material fino o granular clase 1 para estabilizar con 
cemento $ 51.324 Agregados

58.864,41$             

242 B0014274 m3
Material fino o granular clase 2 (CBR >= 10%) para 
estabilizar con cemento $ 51.324 Agregados

58.864,41$             
243 B0014400 m3 Material para pedraplén $ 31.668 Agregados 36.320,59$             

244 B0014405 L

Material para sello de fisuras, grietas y juntas en 
pavimento asfaltico; compuesto por asfalto modificado 
con polímeros elastoméricos, que cumpla la norma 
ASTM D6690 y ASTM D5329.

$ 71.596 Aditivos y adhesivos

82.115,17$             Material para             
245 B0014410 m3 Material seleccionado para relleno $ 31.668 Agregados 36.320,59$             
246 B0014420 m Mecha Lenta $ 1.408 Explosivos 1.614,66$               



247 B0014450 m3 Mezcla abierta en caliente tipo MAC‐50 $ 327.522 Cementantes y bituminosos
375.641,26$           

248 B0014440 m3 Mezcla abierta en caliente tipo MAC‐63 $ 316.383 Cementantes y bituminosos
362.865,23$           

249 B0014430 m3 Mezcla abierta en caliente tipo MAC‐75 $ 311.071 Cementantes y bituminosos
356.773,05$           

250 B0014461 m3 Mezcla abierta en frío MAF-19 $ 274.780 Cementantes y bituminosos
315.149,85$           

251 B0014542 m3 Mezcla abierta en frío MAF-25 $ 270.037 Cementantes y bituminosos
309.710,45$           

252 B0014469 m3 Mezcla abierta en frio MAF-38 $ 263.839 Cementantes y bituminosos
302.601,39$           

253 B0014505 m3 Mezcla asfáltica drenante $ 460.711 Cementantes y bituminosos
528.397,51$           

254 B0014520 m3 Mezcla de alto modulo MAM-19 $ 746.564 Cementantes y bituminosos
856.248,18$           

255 B0014521 m3 Mezcla de alto modulo MAM-25 $ 743.154 Cementantes y bituminosos
852.336,52$           

256 B0014501 m3 Mezcla densa en caliente MDC-10 $ 479.822 Cementantes y bituminosos
550.317,21$           

257 B0014502 m3 Mezcla densa en caliente MDC-19 $ 460.711 Cementantes y bituminosos
528.397,51$           

258 B0014511 m3 Mezcla densa en caliente MDC-25 $ 445.711 Cementantes y bituminosos
511.194,61$           

259 B0014531 m3 Mezcla densa en frio MDF-19 $ 280.813 Cementantes y bituminosos
322.069,06$           

260 B0014541 m3 Mezcla densa en frio MDF-25 $ 281.911 Cementantes y bituminosos
323.329,11$           

261 B0014551 m3 Mezcla densa en frío MDF-38 $ 282.405 Cementantes y bituminosos
323.896,07$           

262 B0014570 m3 Mezcla discontinua en caliente tipo F‐10 $ 307.225 Cementantes y bituminosos
352.361,71$           

263 B0014560 m3 Mezcla discontinua en caliente tipo F‐13 $ 312.525 Cementantes y bituminosos
358.441,01$           

264 B0014590 m3 Mezcla discontinua en caliente tipo M‐10 $ 289.029 Cementantes y bituminosos
331.492,74$           

265 B0014580 m3 Mezcla discontinua en caliente tipo M‐13 $ 353.021 Cementantes y bituminosos
404.885,80$           

266 B0014601 m2 Mezcla fértil para taludes $ 17.678
Árboles, vegetación, y 

fertilizantes. 20.274,91$             

267 B0014600 m3 Mezcla gruesa en caliente MGC-25 $ 491.559 Cementantes y bituminosos
563.778,53$           

268 B0014599 m3 Mezcla gruesa en caliente MGC-38 $ 491.559 Cementantes y bituminosos
563.778,53$           

269 B0014421 m3 Mezcla semidensa en caliente MSC-19 $ 493.125 Cementantes y bituminosos
565.574,33$           

270 B0014422 m3 Mezcla semidensa en caliente MSC-25 $ 493.125 Cementantes y bituminosos
565.574,33$           

271 B0013940 kg Microesferas reflectivas de vidrio $ 6.329 Señalización y seguridad vial
7.258,40$               

272 B0014611 m3 Mortero 1:3 de recubrimiento $ 484.766
Morteros, Concreto 

estructural y pavimento 
hidraulico 555.987,06$           

273 B0014610 m3 Mortero 1:3 para juntas $ 466.640
Morteros, Concreto 

estructural y pavimento 
hidraulico 535.197,70$           

274 B0014612 m3 Mortero 1:4 $ 466.640
Morteros, Concreto 

estructural y pavimento 
hidraulico 535.197,70$           

275 B0014898 kg
Mortero de cemento modificado para reparación de 
estructuras de concreto estructurales (Sika Top 122) $ 6.060

Morteros, Concreto 
estructural y pavimento 

hidraulico 6.950,20$               Mortero de ce            

276 B0014236 m3 Mortero de resistencia controlada (MCR) $ 466.640
Morteros, Concreto 

estructural y pavimento 
hidraulico 535.197,70$           

277 B0014237 kg Mulch Orgánico $ 3.418
Árboles, vegetación, y 

fertilizantes. 3.919,82$               
278 B0014640 kg Oxigeno industrial $ 9.375 Gases y combustibles 10.752,46$             

279 B0010015 u Paleta de pare y siga de 45 cm $ 29.463 Señalización y seguridad vial
33.791,51$             

280 B0014650 m Paral en madera rolliza de 3" (tablestacados) $ 12.965 Madera 14.869,76$             

281 B0014660 u
Paral en madera rolliza de 5" y 4,5 m de longitud 
(tablestacados) $ 32.412 Madera

37.174,40$             

282 B0014670 u
Paral en madera rolliza de 6" y 5m de longitud 
(tablestacados) $ 32.412 Madera

37.174,40$             
283 B0014690 kg Pegante epóxico para tacha $ 34.441 Aditivos y adhesivos 39.501,48$             

284 B0014700 m3 Piedra para concreto ciclópeo (rajón o canto rodado) $ 59.062 Agregados
67.739,16$             

285 B0014710 m3 Piedra para gaviónes (entre 80mm y 200mm) $ 59.062 Agregados 67.739,16$             

286 B0014735 m
Pilote prefabricado en concreto de 28MPa de diámetro 
0.40m $ 196.406 Prefabricados

225.261,76$           

287 B0014740 gl Pintura acrílica pura para demarcacion vial. $ 123.626 Señalización y seguridad vial
141.789,17$           

288 B0014750 gl Pintura acrílica, esmalte o similar $ 108.235 Aditivos y adhesivos 124.136,49$           
289 B0014760 gl Pintura anticorrosiva $ 72.950 Aditivos y adhesivos 83.667,78$             
290 B0014239 gl Pintura Imprimante $ 117.227 Aditivos y adhesivos 134.449,66$           
291 B0014790 u Poste de madera curada de 2.3m para cercas $ 14.045 Madera 16.108,90$             

292 B0014800 u
Poste para señal de tránsito en ángulo de hierro de 2" x 
2" x 1/4" de 3.5m. $ 134.537 Señalización y seguridad vial

154.302,65$           

293 B0014801 u
Poste para señal de tránsito en ángulo de hierro de 2" x 
2" x 1/8" de 3.5m. $ 134.537 Señalización y seguridad vial

154.302,65$           

294 B0014820 u
Postes de 1.20m de concreto reforzado de 21 MPa para 
cercas (segun especificaciones) $ 56.975 prefabricados

65.345,96$             

295 B0014830 u
Postes de fijacion galvanizado para defensa metálica 
(1,80m) $ 166.683 Señalización y seguridad vial

191.171,55$           
296 B0014840 lb Puntilla de acero estriada con cabeza de 1" $ 5.775 Básicos 6.623,14$               



297 B0014870 kg Resina termoplástica para demarcación vial y tachas $ 6.777 Aditivos y adhesivos
7.772,69$               

298 B0010001 u Rollo de cinta amarilla para señalización - 500m $ 23.570 Señalización y seguridad vial
27.033,21$             

299 B0014875 u Rollo de tela verde para cerramiento - 100m $ 401.756

Geosintéticos 
(Geomembranas, geotextiles, 

geoceldas, geomalla, 
geomantas, georedes)

460.781,02$           

300 B0014876 u Rollo de tela verde para cerramiento - 50m $ 215.550

Geosintéticos 
(Geomembranas, geotextiles, 

geoceldas, geomalla, 
geomantas, georedes)

247.218,68$           
301 B0014880 u Salida en PVC D=2" $ 1.943 Tuberias 2.227,97$               

302 B0014892 u Sección de tope de defensa metálica $ 53.561 Señalización y seguridad vial
61.429,65$             

303 B0014890 u Sección final de defensa metálica $ 53.561 Señalización y seguridad vial
61.429,65$             

304 B0013601 m
Sello de poliuretano en cinta para juntas en pavimentos 
de concreto hidraulico. $ 1.301 Cauchos y elastómeros

1.491,76$               
305 B0014900 m Sello de silicona o sellador autonivelante $ 9.370 Cauchos y elastómeros 10.746,37$             

306 B0014910 kg Semillas para empradizar $ 38.501
Árboles, vegetación, y 

fertilizantes. 44.157,39$             

307 B0014921 m2
Señal informativa (SI-05 y SI-06) tablero en lámina 
galvanizada calibre 20, retroreflectivo tipo IX. $ 479.341 Señalización y seguridad vial

549.765,62$           

308 B0014922 m2
Señal informativa elevada (SI-05 y SI-06) tablero en 
lámina galvanizada calibre 22, retroreflectivo tipo IX. $ 441.640 Señalización y seguridad vial

506.525,62$           

309 B0014923 m2
Señal informativa turística ST rectangular y/o en forma 
de flecha. Tablero en lámina galvanizada; calibre 22, 
reflectivo tipo IX.

$ 441.640 Señalización y seguridad vial
506.525,62$           

310 B0014960 u
Señal preventiva delineador de curva horizontal SP-
75.Tablero en láminada galvanizada de 75x60cm, calibre 
16, reflectivo tipo IX.

$ 310.226 Señalización y seguridad vial
355.803,36$           

311 B0014965 u
Señal SI-04 (Poste de referencia). Tablero en lámina 
galvanizada de 1m ó 1,25m x 0,45m; calibre 20, 
reflectivo tipo IX.

$ 344.695 Señalización y seguridad vial
395.337,07$           

312 B0014966 u
Señal SI-04 (Poste de referencia). Tablero en lámina 
galvanizado de 1,25m x 0,45m; calibre 20, reflectivo tipo 
IX.

$ 409.325 Señalización y seguridad vial
469.462,77$           

313 B0014950 u
Señal SP-54 tablero en lámina galvanizada de 1,70m x 
0,25m, calibre 16, retrorreflectiva tipo IX. $ 641.994 Señalización y seguridad vial

736.315,30$           

314 B0014930 u
Señal SR, SP y/o SI, tablero en lámina galvanizada de 
75x75 cm, calibre 16, retrorreflectiva tipo IX. $ 371.624 Señalización y seguridad vial

426.222,78$           

315 B0014920 u
Señal SR, SP y/o SI, tablero en lámina galvanizada de 
90x90 cm, calibre 16, retrorreflectiva tipo IX. $ 441.640 Señalización y seguridad vial

506.525,62$           

316 B0014980 u
Señal temporal preventiva SP en tablero de lámina 
galvanizada calibre 16, reflectiva tipo IX. $ 371.624 Señalización y seguridad vial

426.222,78$           Señal tempora             

317 B0014981 u
Señalizador vial tubular en PVC para señalización 
provisional de obra $ 30.136 Señalización y seguridad vial

34.563,79$             

318 B0014982 u Señalizador vial tubular en PVC, base apernada $ 34.441 Señalización y seguridad vial
39.501,48$             

319 B021008 m
Sistema con sello para juntas de dilatación y compresión 
en puentes (BEJS) $ 1.262.031 Cauchos y elastómeros

1.447.446,25$        

320 B0015000 kg Soldadura 6013 de 1/8 $ 15.321
Acero, alambres, soldadura y 

mallas metálicas 17.571,58$             

321 B0015010 kg Soldadura 7018 $ 15.321
Acero, alambres, soldadura y 

mallas metálicas 17.571,58$             

322 B0015020 u Soldadura en PVC 1/8 de galón (anclajes) $ 43.487
Acero, alambres, soldadura y 

mallas metálicas 49.876,27$             

323 B0015030 kg Soldadura L-70 $ 29.463
Acero, alambres, soldadura y 

mallas metálicas 33.791,51$             
324 B0015071 u Tablestaca de madera aserrada (0.25x0.03x3m) $ 19.285 Madera 22.118,77$             
325 B0015060 u Tablestaca en madera aserrada (0.25x0.05x3m) $ 32.142 Madera 36.864,61$             

326 B0015080 u Tablestaca metálica acero grado 36 $ 172.065
Acero, alambres, soldadura y 

mallas metálicas 197.344,00$           

327 B0015090 u
Tacha retrorreflectiva bidireccional amarilla y/o blanca 
(área minima retrorreflectante 6cm2) $ 6.196 Señalización y seguridad vial

7.106,56$               

328 B0015091 u
Tacha retrorreflectiva unidireccional amarilla y/o blanca 
(área mínima retrorreflectante 6cm2) $ 6.196 Señalización y seguridad vial

7.106,56$               

329 B0015100 u Tachón en resina de 25x15x6 cm $ 26.907 Señalización y seguridad vial
30.860,53$             

330 B0015105 u Tanque de agua 1000 L $ 748.003 Básicos 857.898,83$           
331 B0015106 u Tanque de agua 2000 L $ 1.224.359 Básicos 1.404.239,95$        
332 B0015110 u Tapón en PVC RD21 de 1"  (para anclaje) $ 2.619 Tuberias 3.004,35$               

333 B0013740 m2 Tela de fique o similar $ 8.255

Geosintéticos 
(Geomembranas, geotextiles, 

geoceldas, geomalla, 
geomantas, georedes)

9.468,09$               

334 B0013745 m2 Textil de tejido abierto (TTA) $ 9.125

Geosintéticos 
(Geomembranas, geotextiles, 

geoceldas, geomalla, 
geomantas, georedes)

10.465,84$             

335 B0015130 m3 Tierra abonada y/o orgánica $ 57.394
Árboles, vegetación, y 

fertilizantes. 65.825,86$             
336 B0015141 u Tornillos de unión de D= 12 mm $ 1.351 Anclajes 1.549,31$               
337 B0015150 kg Torón de tensionamiento 1/2" o 5/8" $ 8.963 Anclajes 10.280,02$             

338 B0015164 u
Transductores electrónicos medidores de 
deformación/desplazamiento (incluye cables, protección 
contra el concreto y panel de lectura)

$ 1.811.811 Equipo especializado
2.077.999,44$        

339 B0015166 u
Transductores mecánicos  medidores de 
deformación/desplazamiento (incluye cables, protección 
contra el concreto y panel de lectura)

$ 1.118.270 Equipo especializado
1.282.564,96$        



340 B0015350 m3 Triturado tamaño 1/2'' $ 84.813 Agregados 97.274,06$             
341 B0015170 u Trompetas de 12 torones (tensionamiento) $ 19.074 Anclajes 21.876,50$             

342 B0015360 m
Tubería de lámina corrugada de acero con recubrimiento 
bituminoso helicoidal tipo B – AASHTO M 190 calibre 12 
y diámetro 600mm

$ 147.108 Tuberias
168.720,73$           

343 B0015300 m
Tubería de lámina corrugada de acero galvanizado 
helicoidal tipo I y/o II – ASTM A 760 calibre 12 y diámetro 
600mm

$ 546.865 Tuberias
627.209,08$           

344 B0015233 m
Tubería de PVC alcantarillado diametro= 36" / 900mm  
(Norma NTC-5055) $ 1.776.087 Tuberias

2.037.026,71$        

345 B0015304 m
Tubería metálica de alta resistencia con límite elástico 
mínimo de 700 MPa $ 67.676 Tuberias

77.618,83$             
346 B0015200 m Tubería Perforada en PVC de 2" $ 21.741 Tuberias 24.935,38$             
347 B0015231 m Tubería Pvc Alcantarillado D= 24" $ 640.305 Tuberias 734.377,35$           
348 B0015232 m Tubería Pvc Alcantarillado D= 36" $ 1.776.087 Tuberias 2.037.026,71$        
349 B0015220 m Tubería PVC de 1" (para escamas en concreto) $ 7.335 Tuberias 8.412,77$               
350 B0015210 m Tubería PVC RD21 de 1" (para anclajes) $ 6.200 Tuberias 7.111,27$               
351 B0015251 m Tubo concreto reforzado 600mm (clase II) $ 378.324 Tuberias 433.906,57$           
352 B0015250 m Tubo concreto reforzado 900mm (clase II) $ 574.189 Tuberias 658.547,53$           
353 B0015240 m Tubo concreto reforzado 900mm (clase III) $ 574.189 Tuberias 658.547,53$           
354 B0015260 m Tubo concreto simple clase II de 450 mm $ 124.871 Tuberias 143.216,76$           
355 B0015270 m Tubo concreto simple clase II de 500 mm $ 159.564 Tuberias 183.006,89$           
356 B0015281 m Tubo concreto simple clase III de 500 mm $ 159.564 Tuberias 183.006,89$           
357 B0015280 m Tubo concreto simple clase III de 600 mm $ 172.257 Tuberias 197.564,26$           
358 B0015320 u Unión en PVC RD21 de 1" (para anclajes) $ 971 Tuberias 1.113,99$               

359 B0015334 u
Uniones metálicas de alta resistencia para tubería, con 
límite elástico mínimo de 700 MPa $ 41.326 Tuberias

47.397,63$             

360 B0015361 kg Varilla 5/8 $ 4.728
Acero, alambres, soldadura y 

mallas metálicas 5.422,65$               

361 B0014701 m Varilla corrugada  No. 6 $ 9.921
Acero, alambres, soldadura y 

mallas metálicas 11.378,67$             

362 B0015364 kg Varilla de acero corrugada  1/2" $ 4.879
Acero, alambres, soldadura y 

mallas metálicas 5.595,41$               

363 B0015363 kg Varilla de acero corrugada  3/8" $ 4.909
Acero, alambres, soldadura y 

mallas metálicas 5.629,73$               

364 B0015368 kg Varilla de acero corrugada  No. 10 $ 4.938
Acero, alambres, soldadura y 

mallas metálicas 5.664,05$               

365 B0015369 kg Varilla de acero corrugada  No. 12 $ 5.029
Acero, alambres, soldadura y 

mallas metálicas 5.768,17$               

366 B0015365 kg Varilla de acero corrugada  No. 5 $ 4.879
Acero, alambres, soldadura y 

mallas metálicas 5.595,41$               

367 B0015366 kg Varilla de acero corrugada  No. 6 $ 4.879
Acero, alambres, soldadura y 

mallas metálicas 5.595,41$               

368 B0015367 kg Varilla de acero corrugada  No. 8 $ 4.879
Acero, alambres, soldadura y 

mallas metálicas 5.595,41$               

# Código unidad Insumo Precio ($ COP) TRANSPORTE 114,58%
1 T0100002 kg-km Transporte de acero $ 0,72 0,82$                                          
2 T0010001 t-km Transporte de acero $ 717,45 822,04$                                     
3 T0010011 m3-km Transporte de adoquín e=8cm $ 889,03 1.018,63$                                  
4 T0010400 m3-km Transporte de agregados $ 1.101,09 1.261,60$                                  
5 T0010004 m3-km Transporte de arena $ 1.101,09 1.261,60$                                  
6 T0010053 m3-km Transporte de barrera de seguridad en concreto $ 1.108,16 1.269,70$                                  
7 T0010550 kg-km Transporte de cal $ 1,16 1,33$                                          
8 T0015011 kg-km Transporte de cemento asfáltico $ 1,16 1,33$                                          
9 T0010500 kg-km Transporte de cemento hidráulico $ 1,16 1,33$                                          

10 T0010009 m3-km Transporte de concreto $ 1.307,53 1.498,13$                                  
11 T0010120 m3-km Transporte de emulsión asfáltica $ 1,37 1,57$                                          
12 T0010160 kg-km Transporte de estructuras metálicas $ 2,29 2,62$                                          
13 T0010570 t-km Transporte de estructuras metálicas $ 1.619,00 1.855,00$                                  
14 T0010560 kg-km Transporte de formaleta $ 1,62 1,86$                                          
15 T0010088 kg-km Transporte de madera $ 0,67 0,77$                                          
16 T0010010 m3-km Transporte de material de afirmado $ 1.101,09 1.261,60$                                  
17 T0010020 m3-km Transporte de material de base $ 1.101,09 1.261,60$                                  
18 T0010032 m3-km Transporte de material de demolición $ 1.101,09 1.261,60$                                  
19 T0010025 m3-km Transporte de material de excavación $ 1.101,09 1.261,60$                                  
20 T0010062 m3-km Transporte de material de relleno $ 1.101,09 1.261,60$                                  
21 T0010036 m3-km Transporte de material de remoción $ 1.101,09 1.261,60$                                  
22 T0010030 m3-km Transporte de material de sub-base $ 1.101,09 1.261,60$                                  
23 T0010040 t-km Transporte de material desmontado $ 1.036,17 1.187,21$                                  
24 T0010028 m3-km Transporte de material drenante $ 1.101,09 1.261,60$                                  
25 T0010006 m3-km Transporte de material fresado $ 1.101,09 1.261,60$                                  
26 T0010480 m3-km Transporte de material sobrante de poda $ 1.036,17 1.187,21$                                  
27 T0010130 m3-km Transporte de mezcla asfáltica drenante $ 1.277,60 1.463,83$                                  
28 T0010510 m3-km Transporte de mezcla de mortero $ 1.277,60 1.463,83$                                  
29 T0010065 m3-km Transporte de mezcla en caliente $ 1.277,60 1.463,83$                                  
30 T0010240 m3-km Transporte de mezcla en frío $ 1.277,60 1.463,83$                                  
31 T0010091 m3-km Transporte de piedra para concreto ciclópeo $ 1.101,09 1.261,60$                                  
32 T0010094 m3-km Transporte de piedra para gaviones $ 1.101,09 1.261,60$                                  
33 T0010114 kg-km Transporte de tubería $ 1,41 1,62$                                          
34 T0010115 kg-km Transporte de tubería de concreto $ 3,11 3,56$                                          
35 T0010016 m3-km Transporte tierra abonada $ 1.101,09 1.261,60$                                  

LISTADO DE TRANSPORTE



# Código unidad Insumo CLASIFICACIÓN Precio 2023  Precio 2021 SMML 2021
1 C0010011 u Andamiaje para aplicar la carga (Equipo sustituto de la tara) Mixto - Herramienta menor 76.438,00$           59.866,90$            0,0659 72.194,79$          
2 C0010010 h Aspersor manual de 20 litros Mixto - Herramienta menor 4.075,00$             3.191,91$              0,0035 3.849,19$            
3 C0010015 h Astilladora de madera para triturar, potencia aproximada 75 HP Mixto - Herramienta menor 99.225,00$           77.714,39$            0,0855 93.717,47$          
4 C0010600 h Motobomba de concreto Concreto y mortero 94.365,00$           73.907,66$            0,0813 89.126,84$          
5 C0010020 h Barredora de succión, almacenamiento aproximado 6 m3 Mixto - Herramienta menor 114.407,00$         89.605,32$            0,0986 108.057,00$        
6 C0010030 h Bomba de concreto, producción: 30 m3/h- 50 m3/h Concreto y mortero 66.422,00$           52.022,49$            0,0573 62.735,05$          
7 C0010040 h Bomba de inyección de lechada Concreto y mortero 51.279,00$           40.162,71$            0,0442 48.433,08$          
8 C0010034 h Bomba eléctrica para accionar la celda especial de carga Mixto - Herramienta menor 54.816,00$           42.932,89$            0,0473 51.773,70$          
9 C0010050 h Bomba para gato de tensionamiento (fuerza máxima 300 toneladas) Mixto - Herramienta menor 92.415,00$           72.380,44$            0,0797 87.285,15$          

10 C0010053 h Buldozer potencia al volante de 305 HP, motor de 2100 RPM, longitud de hoja 6,39m Movimiento de tierra 232.475,00$         182.077,20$          0,2004 219.570,84$        
11 C0010052 h Buldozer, potencia al volante de 140 HP, motor de 2200 RPM, longitud de hoja 4,80m Movimiento de tierra 232.475,00$         182.077,20$          0,2004 219.570,84$        
12 C0010051 h Buldozer, Potencia al volante de 80 HP, motor de 2400 RPM, longitud de hoja 3,99m Movimiento de tierra 206.644,00$         161.846,40$          0,1781 195.174,08$        
13 C0010961 h Caldera para pintura termoplástica (NTC 4744-2) Mixto - Herramienta menor 93.311,00$           73.082,41$            0,0804 88.131,66$          
14 C0010125 h Camabaja capacidad de 30-40 toneladas Transporte – Acarreo 249.860,00$         195.693,09$          0,2154 235.990,54$        
15 C0010100 h Camión 350 (F-350, Cheyenne 350 o similares) Transporte – Acarreo 71.369,00$           55.896,89$            0,0615 67.407,27$          
16 C0010105 h Camión con capacidad de 5 ton o superior Transporte – Acarreo 86.067,00$           67.409,03$            0,0742 81.290,01$          
17 C0010110 h Camión de slurry, volumen de depósito de emulsión 4m3 a 6 m3, ancho aproximado 7 m Asfalto 135.432,00$         106.072,16$          0,1168 127.914,71$        
18 C0010115 h Camión grúa capacidad 5 toneladas Transporte – Acarreo 182.893,00$         143.244,18$          0,1577 172.741,26$        
19 C0010118 h Camión mixer Concreto y mortero 193.652,00$         151.670,31$          0,1669 182.902,51$        
20 C0010120 h Camioneta de estacas 4x4 Transporte – Acarreo 64.576,00$           50.577,00$            0,0557 60.991,90$          
21 C0010124 kg Camisa metálica para pilote calibre 36 D=1.20m - Recuperable (kg) Mixto - Herramienta menor 9.732,00$             7.621,94$              0,0084 9.191,46$            
22 C0010123 h Camisa metálica para pilote calibre 36 D=1m - Recuperable (m) Mixto - Herramienta menor 11.017,00$           8.628,33$              0,0095 10.405,09$          
23 C0010130 h Cargador: potencia en el volante 110 hp, clasificación de rpm del motor 2300 Movimiento de tierra 193.729,00$         151.731,00$          0,1670 182.975,70$        
24 C0010140 h Cargador: potencia en el volante 125 hp, clasificación de rpm del motor 2300 Movimiento de tierra 271.221,00$         212.423,40$          0,2338 256.165,99$        
25 C0010150 h Carrotanque de agua(1000 Galones) Mixto - Herramienta menor 103.322,00$         80.923,20$            0,0891 97.587,04$          
26 C0010160 h Carrotanque irrigador de asfalto, 1000 galones de capacidad Asfalto 142.068,00$         111.269,40$          0,1225 134.182,18$        
27 C0010170 h Cizalla manual de 90 cm Mixto - Herramienta menor 2.108,00$             1.650,83$              0,0018 1.990,78$            
28 C0010214 h Compactador de rodillo potencia: 80HP, peso: 7 ton Compactación – Nivelación  154.983,00$         121.384,80$          0,1336 146.380,56$        
29 C0010211 h Compactador de rodillo potencia: 99 hp, peso: 8 toneladas Compactación – Nivelación  142.068,00$         111.269,40$          0,1225 134.182,18$        
30 C0010212 h Compactador de rodillo, potencia 105 hp, peso de 6 toneladas Compactación – Nivelación  129.153,00$         101.154,00$          0,1113 121.983,80$        
31 C0010200 h Compactador manual (saltarín) peso de operación (kg.) 52, fuerza de impacto por golpe (KN) 12 Compactación – Nivelación  13.447,00$           10.532,15$            0,0116 12.700,95$          
32 C0010210 h Compactador manual de rodillo Compactación – Nivelación  29.373,00$           23.005,02$            0,0253 27.742,26$          
33 C0010220 h Compactador manual vibratorio (CANGURO) (Apisonadores), potencia aproximada 5 HP Compactación – Nivelación  12.915,00$           10.115,40$            0,0111 12.198,38$          
34 C0010190 h Compactador manual vibratorio (rana) con motor de 6 hp Compactación – Nivelación  11.527,00$           9.027,99$              0,0099 10.887,05$          
35 C0010230 h Compactador neumático de Potencia 70 HP, peso de 13 ton Compactación – Nivelación  180.814,00$         141.615,60$          0,1559 170.777,32$        
36 C0010213 h Compactador neumático peso 3,5 ton Compactación – Nivelación  154.983,00$         121.384,80$          0,1336 146.380,56$        
37 C0010240 h Compactador vibratorio potencia aproximada de 15 Kw Compactación – Nivelación  109.780,00$         85.980,90$            0,0946 103.686,23$        
38 C0010250 h Compresor (barrido y soplado) Mixto - Herramienta menor 88.855,00$           69.592,39$            0,0766 83.922,97$          
39 C0010280 h Compresor para penetrar roca Mixto - Herramienta menor 75.029,00$           58.763,77$            0,0647 70.864,51$          
40 C0010270 h Compresor portátil de 70 a 120 HP, con martillo Mixto - Herramienta menor 88.373,00$           69.214,62$            0,0762 83.467,42$          
41 C0010295 h Cortadora de adoquines Mixto - Herramienta menor 8.212,00$             6.431,77$              0,0071 7.756,21$            

42 C0010290 h Cortadora de pavimento, profundidad de corte: 16- 19 cm. capacidad de disco: desde 12" hasta 20" de diámetro Mixto - Herramienta menor 10.974,00$           8.595,06$              0,0095 10.364,96$          
43 C0010311 h Derretidora de asfalto (crafco o similar) Asfalto 3.958,00$             3.099,61$              0,0034 3.737,88$            
44 C0010300 h Diferencial de 2 toneladas Carga – Izaje 6.858,00$             5.371,28$              0,0059 6.477,34$            
45 C0010310 h Diferencial de 3 toneladas Carga – Izaje 6.858,00$             5.371,28$              0,0059 6.477,34$            
46 C0010351 h Equipo autopropulsado para aplicación de pintura termoplástica (NTC 4744-2) Mixto - Herramienta menor 138.884,00$         108.775,72$          0,1197 131.175,01$        
47 C0010314 h Equipo de acarreo interno Mixto - Herramienta menor 64.576,00$           50.577,00$            0,0557 60.991,90$          
48 C0010321 h Equipo de izaje Carga – Izaje 147.168,00$         115.263,51$          0,1269 138.998,76$        

49 C0010401 u Equipo de medición (deformímetros eléctricos, mecánicos, celdas de carga, etc.) para prueba de carga Mixto - Herramienta menor 181.658,00$         142.276,50$          0,1566 171.574,32$        
50 C0010330 h Equipo de oxicorte y soldadura, capacidad de corte 6"-14" Mixto - Herramienta menor 18.329,00$           14.355,21$            0,0158 17.311,26$          
51 C0010340 h Equipo de perforación (TRACKDRILL), potencia aproximada 40 HP, 2100 golpes / minuto Mixto - Herramienta menor 258.306,00$         202.308,00$          0,2227 243.967,60$        
52 C0010350 h Equipo de pintura (Compresor). Presión máxima de trabajo 7 HP Mixto - Herramienta menor 15.922,00$           12.470,28$            0,0137 15.038,18$          
53 C0010352 h Equipo de rayos X y/o ultrasonido industrial Mixto - Herramienta menor 154.983,00$         121.384,80$          0,1336 146.380,56$        

54 C0010381 h Equipo de sandblasting y pintura, compresora 250cfm a 100 psi, pulmón de 70 gal (250 L) para 160 psi Mixto - Herramienta menor 49.770,00$           38.980,30$            0,0429 47.007,19$          
55 C0010360 h Equipo de soldadura 250 AMP Mixto - Herramienta menor 23.054,00$           18.055,99$            0,0199 21.774,11$          
56 C0010365 h Equipo de soldadura 400 AMP Mixto - Herramienta menor 19.041,00$           14.913,02$            0,0164 17.983,93$          
57 C0010380 h Equipo de soldadura 600 AMP Mixto - Herramienta menor 24.680,00$           19.329,80$            0,0213 23.310,23$          

58 C0010383 h Equipo de topografía teodolito electrónico con abertura de anteojo de 42- 45 mm. aumento del anteojo: 
30x.distancia mínima de enfoque: 1 - 1.5 m. precisión: 5´´

Mixto - Herramienta menor 16.743,00$           13.113,58$            0,0144 15.813,95$          
59 C0010410 h Esparcidor de gravilla, ancho de esparcimiento 3 - 7.5 m Mixto - Herramienta menor 71.605,00$           56.082,12$            0,0617 67.630,64$          
60 C0010420 h Estación Total con precisión angular de 6". Precisión lineal 2 mm ± 2 ppm Mixto - Herramienta menor 21.579,00$           16.901,04$            0,0186 20.381,33$          
61 C0010441 h Formaleta metálica para baranda de concreto (m) Concreto y mortero 1.963,00$             1.537,40$              0,0017 1.853,99$            
62 C0010445 h Formaleta metálica para concreto (m2) Concreto y mortero 1.126,00$             882,00$                 0,0010 1.063,63$            
63 C0010443 h Formaleta metálica para defensa de concreto (m) Concreto y mortero 1.828,00$             1.431,36$              0,0016 1.726,11$            
64 C0010447 h Formaleta metálica para fabricación de paneles de concreto (m2) Concreto y mortero 1.537,00$             1.203,73$              0,0013 1.451,60$            
65 C0010430 h Formaleta metálica para pavimento en concreto hidráulico (m) Concreto y mortero 1.138,00$             890,90$                 0,0010 1.074,36$            
66 C0010435 h Formaleta metálica para pilotes de concreto prefabricado in situ (m) Concreto y mortero 2.886,00$             2.260,70$              0,0025 2.726,22$            
67 C0010450 h Formaleta para camisa de pilote Concreto y mortero 4.635,00$             3.630,10$              0,0040 4.377,61$            
68 C0010455 glo Formaleta, platina y accesorios (glo) Concreto y mortero 5.248,00$             4.110,15$              0,0045 4.956,52$            
69 C0010456 m Formaleta, platina y accesorios (m) Concreto y mortero 1.051,00$             823,52$                 0,0009 993,09$               

70 C0010460 h Fresadora de pavimento, ancho de trabajo 1.3 m a 1.5 m, potencia aproximada 430 HP, profundidad de corte 30 
cm

Asfalto 486.051,00$         380.680,91$          0,4190 459.071,37$        

71 C0010461 h Fresadora de pavimento, ancho de trabajo 2 m, con tambor especial de puntas de acero de alta dureza, 
profundidad de corte menor a 2.5 cm para microfresado (W2000 o similares)

Asfalto 306.283,00$         239.884,20$          0,2640 289.281,56$        

72 C0010462 h Fresadora de pavimento, ancho de trabajo 2 m, potencia aproximada 580 HP, profundidad de corte 30 cm Asfalto 623.808,00$         488.573,82$          0,5378 589.181,77$        
73 C0010480 h Gato para tensionamiento, fuerza Max 300 toneladas Mixto - Herramienta menor 212.890,00$         166.737,78$          0,1835 201.072,70$        
74 C0010500 h Grúa capacidad 10 toneladas Carga – Izaje 186.114,00$         145.766,42$          0,1604 175.782,89$        
75 C0010490 h Grúa capacidad 15 toneladas Carga – Izaje 224.695,00$         175.983,82$          0,1937 212.222,71$        
76 C0010520 h Grúa telescópica capacidad 50 toneladas Carga – Izaje 462.516,00$         362.248,34$          0,3987 436.843,13$        
77 C0010491 h Grúa torre capacidad 1 tonelada en la punta Carga – Izaje 148.338,00$         116.179,82$          0,1279 140.103,76$        
78 C0010530 h Guadañadora cilindraje 38-58 cm3 Mixto - Herramienta menor 7.749,00$             6.069,24$              0,0067 7.319,03$            

79 C0010535 h Lanza de aire comprimido caliente, velocidad de descargue 1000 m/s, temperatura del aire a presión 1000 °c Mixto - Herramienta menor 78.901,00$           61.796,14$            0,0680 74.521,30$          
80 C0010544 h Manómetro cable de acero para bajar la celda Mixto - Herramienta menor 1.841.255,00$      1.442.093,06$        1,5873 1.739.051,30$     
81 C0010547 h Máquina estabilizadora con cámara de tambor rotatorio de paso sencillo Mixto - Herramienta menor 269.274,00$         210.899,01$          0,2321 254.327,69$        
82 C0010541 h Máquina hidrosembradora 1000 - 4000 litros Mixto - Herramienta menor 50.489,00$           39.543,21$            0,0435 47.686,02$          
83 C0010540 h Máquina térmica para aplicación de adhesivo para tacha Mixto - Herramienta menor 49.984,00$           39.147,97$            0,0431 47.209,38$          
84 C0010550 h Mezcladora de concreto tipo trompo Concreto y mortero 11.527,00$           9.027,99$              0,0099 10.887,05$          
85 C0010555 h Miniretroexcavadora sobre neumáticos de 37,5 kW Movimiento de tierra 129.101,00$         101.113,54$          0,1113 121.935,01$        
86 C0010560 h Montacargas capacidad 2-10 toneladas Mixto - Herramienta menor 146.007,00$         114.354,60$          0,1259 137.902,69$        
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87 C0010570 h Motobomba 3 pulgadas Mixto - Herramienta menor 13.449,00$           10.533,17$            0,0116 12.702,17$          
88 C0010580 h Motobomba 4 pulgadas Mixto - Herramienta menor 13.449,00$           10.533,17$            0,0116 12.702,17$          
89 C0010590 h Motobomba 6 pulgadas Mixto - Herramienta menor 12.915,00$           10.115,40$            0,0111 12.198,38$          
90 C0010610 h Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton Compactación – Nivelación  206.644,00$         161.846,40$          0,1781 195.174,08$        
91 C0010611 h Motoniveladora, potencia 140 HP, ancho de cuchilla 3,66 m, peso 11 ton Compactación – Nivelación  180.814,00$         141.615,60$          0,1559 170.777,32$        
92 C0010620 h Motosierra, 4.5 HP - 7.1 HP, longitud de espada 45-90 cm Mixto - Herramienta menor 9.671,00$             7.574,41$              0,0083 9.134,15$            
93 C0010621 h Motosoldador, 300 amperios Mixto - Herramienta menor 23.054,00$           18.055,99$            0,0199 21.774,11$          
94 C0010630 h Pala auxiliar de piloteadora Mixto - Herramienta menor 198.906,00$         155.785,27$          0,1715 187.864,83$        

95 C0010640 h Pala grúa (dragalina) potencia del motor aproximada 320 Kw - 390 Kw, capacidad de carga aproximada 70 -100 
toneladas

Movimiento de tierra 365.455,00$         286.229,06$          0,3150 345.169,84$        
96 C0010850 h Parales-taco metálico o puntal (escamas en concreto) Mixto - Herramienta menor 125,00$                97,70$                   0,0001 117,82$               
97 C0010651 h Piloteadora potencia mínima de 250KW, fuerza elevadora 200KN Mixto - Herramienta menor 741.367,00$         580.647,71$          0,6391 700.215,66$        
98 C0010660 h Planta de asfalto en caliente continua de 120 toneladas de capacidad Asfalto 838.372,00$         656.623,44$          0,7227 791.836,44$        
99 C0010661 h Planta de asfalto en caliente móvil discontinua de 60 toneladas de capacidad Asfalto 759.916,00$         595.175,45$          0,6551 717.734,98$        

100 C0010662 h Planta de asfalto en frío de 60 toneladas/hora de capacidad Asfalto 405.489,00$         317.583,85$          0,3496 382.981,25$        
101 C0010665 h Planta dosificadora (mezcladora) de concreto Concreto y mortero 137.505,00$         107.695,50$          0,1185 129.872,34$        
102 C0010680 h Planta eléctrica 3000 watts -4000 watts Mixto - Herramienta menor 11.527,00$           9.027,99$              0,0099 10.887,05$          
103 C0010670 h Planta para mezcla de asfalto en frio de 160 toneladas/hora de capacidad Asfalto 480.626,00$         376.432,16$          0,4143 453.947,70$        
104 C0010690 h Planta trituradora Mixto - Herramienta menor 633.977,00$         496.538,82$          0,5465 598.786,93$        
105 C0010704 h Puente grúa Carga – Izaje 328.709,00$         257.448,87$          0,2834 310.463,18$        
106 C0010710 h Pulidora (8500 REV) Mixto - Herramienta menor 6.724,00$             5.266,08$              0,0058 6.350,48$            
107 C0010720 h Pulvimixer potencia aproximada 500 HP Mixto - Herramienta menor 208.726,00$         163.476,61$          0,1799 197.139,99$        
108 C0010730 h Recicladora de pavimento potencia aproximada 430 HP Asfalto 551.152,00$         431.669,04$          0,4751 520.559,06$        
109 C0010740 h Regla vibratoria de concreto, de longitud de 3 a 5 m, potencia de 6 a 9 HP Concreto y mortero 11.527,00$           9.027,99$              0,0099 10.887,05$          

110 C0010750 h Retrocargador, pala de 1,1 m3 de capacidad, profundidad de excavación de 4.400 mm y una altura de 5.680 mm Movimiento de tierra 129.153,00$         101.154,00$          0,1113 121.983,80$        
111 C0010780 h Retroexcavadora de pivote central y desplazamiento lateral de mínimo 60 kw de potencia Movimiento de tierra 192.155,00$         150.498,10$          0,1657 181.488,93$        
112 C0010822 h Retroexcavadora sobre llantas, motor 62HP, Profundidad de excavación de 5.41 metros Movimiento de tierra 193.729,00$         151.731,00$          0,1670 182.975,70$        
113 C0010823 h Retroexcavadora sobre neumáticos de 85 kW, equipada con descabezador hidráulico para pilotes Movimiento de tierra 168.333,00$         131.840,10$          0,1451 158.988,83$        
114 C0010790 h Retroexcavadora sobre oruga, potencia 158 kw, balde de 1.5 m3 Movimiento de tierra 241.039,00$         188.784,69$          0,2078 227.659,55$        
115 C0010810 h Retroexcavadora sobre orugas de profundidad de excavación mínima de 6,0 m, de 80 kw de potencia Movimiento de tierra 196.261,00$         153.714,15$          0,1692 185.367,22$        
116 C0010765 h Retroexcavadora, potencia en el volante 78 HP 2200 rpm Movimiento de tierra 230.538,00$         180.559,89$          0,1987 217.741,09$        
117 C0010840 h Ruteadora para asfalto, potencia mínima 15 kW Asfalto 12.384,00$           9.699,55$              0,0107 11.696,89$          
118 C0010841 h Sensor de Impacto para prueba de integridad sobre pilotes tipo Mixto - Herramienta menor 151.418,00$         118.592,72$          0,1305 143.013,53$        
119 C0010845 h Shuttle buggy Mixto - Herramienta menor 34.441,00$           26.974,40$            0,0297 32.529,02$          
120 C0010847 h Silo para almacenamiento de concreto, capacidad 10 m3 Concreto y mortero 71.590,00$           56.069,89$            0,0617 67.615,89$          
121 C0010854 h Taladro de 1/2", pulidora, lijadora y circular Mixto - Herramienta menor 3.783,00$             2.962,98$              0,0033 3.573,12$            
122 C0010855 h Taladro industrial (columna, de árbol o similares) Mixto - Herramienta menor 11.301,00$           8.851,40$              0,0097 10.674,10$          
123 C0010859 u Tara (Recebo, Agua, Etc.) Mixto - Herramienta menor 224.387,00$         175.742,22$          0,1934 211.931,35$        
124 C0010911 h Terminadora de asfalto (Finisher), potencia 130 HP, peso 15 ton. Asfalto 232.475,00$         182.077,20$          0,2004 219.570,84$        

125 C0010910 h Terminadora de asfalto (Finisher), potencia en el volante 174 HP, R=20M3/H, velocidad de desplazamiento 114 
m/min

Asfalto 335.226,00$         262.553,17$          0,2890 316.618,56$        
126 C0010920 h Vehículo delineador para aplicación de pintura con mínimo 2 boquillas (NTC 4744-2) Mixto - Herramienta menor 179.349,00$         140.467,95$          0,1546 169.393,34$        
127 C0010922 h Vibrador de concreto, potencia aproximada de 3 hp, mangueras de 4 a 6 metros Concreto y mortero 11.527,00$           9.027,99$              0,0099 10.887,05$          
128 C0010923 h Vibrocompactador, potencia 153 HP, peso 10 ton Compactación – Nivelación  154.983,00$         121.384,80$          0,1336 146.380,56$        
129 C0010180 h Vibrocompactador, tipo benitìn, de peso 700 kg a 1.5 toneladas Compactación – Nivelación  57.634,00$           45.139,97$            0,0497 54.435,27$          
130 C0010958 h Volqueta 15 m3 Transporte – Acarreo 116.237,00$         91.038,60$            0,1002 109.785,42$        
131 C0010960 h Volqueta 6 m3 Transporte – Acarreo 64.576,00$           50.577,00$            0,0557 60.991,90$          
132 C0010959 h Volqueta 7 m3 Transporte – Acarreo 64.576,00$           50.577,00$            0,0557 60.991,90$          
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1 B0010045 kg Abrasivo para sandblasting (arena sílica, de cuarzo y/o abrasivo sintético) $ 1.808 Agregados $ 1.416 0,0016 1.753,41$              

2 B0020001 kg Acero A-36 para estructura metálica $ 7.478 Acero, alambres, soldadura y mallas metálicas $ 5.857 0,0064 6.825,52$              

3 B0020004 kg Acero A-37 $ 7.478 Acero, alambres, soldadura y mallas metálicas $ 5.857 0,0064 6.825,52$              

4 B0020002 kg Acero A-40 $ 3.685 Acero, alambres, soldadura y mallas metálicas $ 2.886 0,0032 3.362,99$              

5 B0020003 kg Acero de refuerzo PDR-60, Fy: 4200 kg/cm2 $ 7.477 Acero, alambres, soldadura y mallas metálicas $ 5.856 0,0064 5.767,01$              
6 B0014905 kg Adhesivo bituminoso para tacha $ 110.719 Aditivos y adhesivos $ 86.716 0,0954 108.065,25$           
7 B0014896 kg Adhesivo epoxico para concreto endurecido  y concreto fresco (Sikadur 32 Primer) $ 105.340 Aditivos y adhesivos $ 82.503 0,0908 102.815,30$           
8 B003003 kg Aditivo acelerante de fraguado para concreto hidraulico $ 19.284 Aditivos y adhesivos $ 15.104 0,0166 18.822,01$            
9 B0014899 kg Aditivo acuoso acelerante de fraguado y resistencia del concreto (Sikaset L - 5kg, Topex set acelertante 2.5 kg) $ 19.432 Aditivos y adhesivos $ 15.220 0,0168 18.966,77$            

10 B0030001 kg Aditivo curador para pilotes $ 14.321 Aditivos y adhesivos $ 11.216 0,0123 13.977,65$            
11 B003004 kg Aditivo inclusor de aire para concreto $ 3.485 Aditivos y adhesivos $ 2.730 0,0030 3.401,93$              
12 B003007 kg Aditivo para modificar la reología $ 13.184 Aditivos y adhesivos $ 10.326 0,0114 12.867,81$            
13 B003009 kg Aditivo retardante de fraguado $ 9.525 Aditivos y adhesivos $ 7.460 0,0082 9.296,96$              
14 B003010 kg Aditivos mejoradores de adherencia $ 26.692 Aditivos y adhesivos $ 20.906 0,0230 26.052,58$            
15 B0043090 u Adoquín grama 20cm x 20cm e=8cm $ 10.612 Prefabricados $ 8.312 0,0091 10.412,62$            
16 B0043080 m2 Adoquín rectangular biselado de 10cm x 20cm e=8cm $ 71.847 Prefabricados $ 56.271 0,0619 70.495,35$            

17 B0053101 m3 Agregado fino para concreto (tamaño máximo 4,75mm - arena natural o trituración de roca, gravas, y/o escorias) $ 66.833 Agregados $ 52.344 0,0576 64.806,58$            

18 B0053161 m3 Agregado fino para lechada asfáltica (trituración de piedra de cantera o grava natural - cantidad max de arena: 25% total de la 
mezcla de agregados) $ 66.833 Agregados $ 52.344 0,0576 64.806,58$            

19 B0053192 m3 Agregado fino para mezcla asfáltica (arena de trituración de roca de cantera o de grava natural y arena natural - cantidad 
máxima de arena natural: 50% del agregado fino) $ 66.833 Agregados $ 52.344 0,0576 64.806,58$            

20 B0053102 m3 Agregado fino tamaño No. 2 -  NTC 2240 $ 66.833 Agregados $ 52.344 0,0576 64.806,58$            
21 B0053103 m3 Agregado grueso (grava, grava triturada y/o roca triturada) $ 90.411 Agregados $ 70.811 0,0779 87.670,40$            
22 B0053193 m3 Agregado grueso para mezcla asfáltica (trituración de roca y/o de grava) $ 90.411 Agregados $ 70.811 0,0779 87.670,40$            
23 B0053100 m3 Agregado para concreto hidráulico $ 87.398 Agregados $ 68.451 0,0753 84.748,06$            
24 B0053160 m3 Agregado para lechada asfáltica gradación tipo LA 10 $ 90.411 Agregados $ 70.811 0,0779 87.670,40$            
25 B0053150 m3 Agregado para lechada asfáltica gradación tipo LA 13 $ 90.411 Agregados $ 70.811 0,0779 87.670,40$            
26 B0053180 m3 Agregado para lechada asfáltica gradación tipo LA 3 $ 90.411 Agregados $ 70.811 0,0779 87.670,40$            
27 B0053170 m3 Agregado para lechada asfáltica gradación tipo LA 5 $ 90.411 Agregados $ 70.811 0,0779 87.670,40$            
28 B0053111 m3 Agregado para tratamiento superficial doble tipo TSD-10 $ 90.411 Agregados $ 70.811 0,0779 87.670,40$            
29 B0053112 m3 Agregado para tratamiento superficial doble tipo TSD-25 $ 90.411 Agregados $ 70.811 0,0779 87.670,40$            
30 B0053121 m3 Agregado para tratamiento superficial tipo TSS-13 / TSD-13 $ 90.411 Agregados $ 70.811 0,0779 87.670,40$            
31 B0053122 m3 Agregado para tratamiento superficial tipo TSS-19/TSD-19 $ 90.411 Agregados $ 70.811 0,0779 87.670,40$            
32 B0053194 m3 Agregado pétreo para mezcla asfáltica tipo MAF-19 $ 90.411 Agregados $ 70.811 0,0779 87.670,40$            
33 B0053195 m3 Agregado pétreo para mezcla asfáltica tipo MAF-25 $ 90.411 Agregados $ 70.811 0,0779 87.670,40$            
34 B0053196 m3 Agregado pétreo para mezcla asfáltica tipo MAF-38 $ 90.411 Agregados $ 70.811 0,0779 87.670,40$            
35 B0053197 m3 Agregado pétreo para mezcla asfáltica tipo MDF-19 $ 90.411 Agregados $ 70.811 0,0779 87.670,40$            
36 B0053198 m3 Agregado pétreo para mezcla asfáltica tipo MDF-25 $ 90.411 Agregados $ 70.811 0,0779 87.670,40$            
37 B0053199 m3 Agregado pétreo para mezcla asfáltica tipo MDF-38 $ 90.411 Agregados $ 70.811 0,0779 87.670,40$            
38 B0053191 m3 Agregado pétreo para triturar (crudo) para mezcla asfáltica $ 37.456 Agregados $ 29.336 0,0323 36.320,59$            
39 B0063200 L Agua $ 62 Independiente $ 49 0,0001 60,82$                   

40 B0073210 m Alambre de púa calibre 12 (350 m) $ 1.017 Acero, alambres, soldadura y mallas metálicas $ 797 0,0009 928,27$                 

41 B0073223 kg Alambre dulce galvanizado calibre 9 $ 13.311 Acero, alambres, soldadura y mallas metálicas $ 10.426 0,0115 12.149,42$            

42 B0073211 kg Alambre galvanizado aleación Zn-5A1-Mm y PVC $ 16.452 Acero, alambres, soldadura y mallas metálicas $ 12.886 0,0142 15.016,14$            

43 B0073220 kg Alambre galvanizado calibre 12 $ 13.311 Acero, alambres, soldadura y mallas metálicas $ 10.426 0,0115 12.149,42$            

44 B0073221 kg Alambre galvanizado zinc y PVC $ 10.769 Acero, alambres, soldadura y mallas metálicas $ 8.434 0,0093 9.828,74$              

45 B0073230 kg Alambre negro para amarre calibre 18 $ 10.590 Acero, alambres, soldadura y mallas metálicas $ 8.294 0,0091 9.665,61$              
46 B031001 u Almohadillas de neopreno para puentes dureza 60 (35cmx45cmx5cm con laminas de 3mm) $ 931.103 Cauchos y elastómeros $ 729.251 0,8027 908.788,84$           
47 B031002 u Almohadillas simples de neopreno para apoyo de panel de concreto $ 896.784 Cauchos y elastómeros $ 702.372 0,7731 875.292,69$           
48 B026011 u Amortiguador de impacto (para defensas metálicas) $ 45.190 Señalización y seguridad vial $ 35.394 0,0390 44.107,31$            
49 B0113260 u Anclaje para fijación del manto de refuerzo de vegetacion. $ 2.167 Anclajes $ 1.697 0,0019 1.977,84$              
50 B0013770 u Anclajes o cuñas para el tensionamiento $ 8.454 Anclajes $ 6.621 0,0073 7.716,25$              
51 B0013270 kg Anfo $ 8.804 Explosivos $ 6.895 0,0076 8.888,51$              

52 B0013280 m Angulo de 1-1/2" x 1/4" (cerramiento en malla) $ 34.400 Acero, alambres, soldadura y mallas metálicas $ 26.942 0,0297 31.397,38$            
53 B031003 u Apoyo elástomérico para puentes tipo 3, reforzado con acero o tela, dureza 60. (alto: 25-35cm, lados: 35-70cm) $ 982.961 Cauchos y elastómeros $ 769.867 0,8474 959.403,81$           
54 B0303300 u Árbol tipo protector de 0.60 m (especie nativa) $ 27.697 Árboles, vegetación, y fertilizantes. $ 21.693 0,0239 27.033,21$            
55 B0303310 u Árbol tipo paisajístico de 1.20m (especie nativa) $ 34.621 Árboles, vegetación, y fertilizantes. $ 27.116 0,0298 33.791,51$            
56 B0093320 m3 Arena fina de rio para sello de juntas $ 58.406 Agregados $ 45.744 0,0503 56.635,08$            
57 B009111 m3 Arena de trituración y/o arena natural $ 58.423 Agregados $ 45.758 0,0504 56.651,77$            
58 B0093350 m3 Arena lavada $ 70.702 Agregados $ 55.374 0,0609 68.558,25$            
59 B0093330 m3 Arena media de rio para capa de soporte $ 70.702 Agregados $ 55.374 0,0609 68.558,25$            

60 B0013281 m Armadura de acero galvanizado A-663 $ 7.478 Acero, alambres, soldadura y mallas metálicas $ 5.857 0,0064 6.825,52$              
61 B008010 gl Asfalto líquido MC 70 $ 18.390 Cementantes y bituminosos $ 14.403 0,0159 17.689,05$            
62 B008011 gl Asfalto líquido MC-30 $ 16.718 Cementantes y bituminosos $ 13.094 0,0144 16.080,96$            
63 B008009 gl Asfalto líquido RC 250 $ 16.718 Cementantes y bituminosos $ 13.094 0,0144 16.080,96$            
64 B0010090 u Baño portátil sencillo $ 4.500.757 Independiente $ 3.525.048 3,8800 4.392.896,17$        

65 B0013381 kg Barras de amarre corrugadas fy= 420 MPa $ 7.478 Acero, alambres, soldadura y mallas metálicas $ 5.857 0,0064 6.825,52$              

66 B0013380 kg Barras de transferencia de carga (1'') $ 7.478 Acero, alambres, soldadura y mallas metálicas $ 5.857 0,0064 6.825,52$              

67 B0013390 kg Barras de unión de 1/2" $ 7.478 Acero, alambres, soldadura y mallas metálicas $ 5.857 0,0064 6.825,52$              
68 B0010016 u Barrera tipo maletín plástico de 2,00x1,40x0,50 m $ 746.433 Señalización y seguridad vial $ 584.616 0,6435 728.544,93$           
69 B0013410 kg Bentonita $ 9.299 Agregados $ 7.283 0,0080 9.017,53$              

70 B0013430 m3 Bolsacreto de 1m3 $ 44.243 Geosintéticos (Geomembranas, geotextiles, 
geoceldas, geomalla, geomantas, georedes) $ 34.652 0,0381

42.853,89$            
71 B0013437 u Bordillo o sardinel prefabricado en concreto de 21 MPa $ 34.042 Prefabricados $ 26.662 0,0293 33.401,86$            
72 B0013438 u Bordillo prefabricado en concreto Ref.A80 NTC-4109, 0,20 x 0,35 x 0.80 m $ 34.042 Prefabricados $ 26.662 0,0293 33.401,86$            
73 B0013436 u Bordillo prefabricado en concreto Ref.A85 NTC-4109, 0,20 x 0,35 x 0.80 m $ 34.042 Prefabricados $ 26.662 0,0293 33.401,86$            
74 B0013432 u Botella de gas propano (40 lb) (5% de oxígeno) $ 96.939 Gases y combustibles $ 75.924 0,0836 94.616,23$            
75 B0013434 u Botella de oxígeno (1800 lb) $ 69.242 Gases y combustibles $ 54.232 0,0597 67.583,02$            

76 B0320001 m Cable de 1/2" (para anclajes) $ 13.311 Acero, alambres, soldadura y mallas metálicas $ 10.426 0,0115 12.149,42$            
77 B0013451 kg Cal hidratada $ 1.255 Cementantes y bituminosos $ 983 0,0011 1.225,28$              
78 B0013450 kg Cal viva $ 1.255 Cementantes y bituminosos $ 983 0,0011 1.225,28$              
79 B0013460 kg Camisa metálica para pilote calibre 36 $ 18.636 Formaletas $ 14.596 0,0161 17.009,47$            
80 B0013461 kg Camisa metalica para pilote D=1 m calibre 36 $ 18.636 Formaletas $ 14.596 0,0161 17.009,47$            
81 B0010060 u Canal drenante prefabricado (polímeros) para aguas lluvias  (0.32x0.40x1.0m) $ 2.587.802 Prefabricados $ 2.026.798 2,2309 2.539.126,21$        
82 B0010061 u Canal drenante prefabricado en concreto, para aguas lluvias C-32 (0.32x0.40x1.0m) $ 34.935 Prefabricados $ 27.361 0,0301 34.277,56$            
83 B0010062 u Canal drenante prefabricado en concreto, para aguas lluvias C-45 (0.45x0.40x1.0m) $ 38.890 Prefabricados $ 30.459 0,0335 38.158,04$            
84 B0013480 u Captafaro de cara rectangular o trapezoide en metal, plástico u otros. L1:15cm - L2:5.5cm - H:8cm $ 11.079 Señalización y seguridad vial $ 8.677 0,0096 10.813,28$            
85 B0013484 u Celda especial de carga Osterberg (prueba pilotes) $ 17.796.370 Equipo especializado $ 13.938.332 15,3417 31.424.280,61$      
86 B0103501 kg Cemento Asfáltico de penetración 40-50 $ 2.649 Cementantes y bituminosos $ 2.075 0,0023 2.547,82$              
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87 B0103490 kg Cemento Asfáltico de penetración 60-70 $ 2.524 Cementantes y bituminosos $ 1.977 0,0022 2.427,92$              
88 B0103500 kg Cemento Asfáltico de penetración 80-100 $ 2.540 Cementantes y bituminosos $ 1.989 0,0022 2.442,91$              
89 B0103551 kg Cemento asfáltico modificado con GCR tipo I $ 3.101 Cementantes y bituminosos $ 2.428 0,0027 2.982,45$              
90 B0103552 kg Cemento asfáltico modificado con GCR tipo II $ 3.101 Cementantes y bituminosos $ 2.428 0,0027 2.982,45$              
91 B0103553 kg Cemento asfáltico modificado con GCR tipo III $ 3.101 Cementantes y bituminosos $ 2.428 0,0027 2.982,45$              
92 B0103510 kg Cemento asfáltico modificado con polímeros CAM-1 (tipo I) $ 3.205 Cementantes y bituminosos $ 2.510 0,0028 3.082,87$              
93 B0103520 kg Cemento asfáltico modificado con polímeros CAM-2 (tipo II) $ 3.205 Cementantes y bituminosos $ 2.510 0,0028 3.082,87$              
94 B0103530 kg Cemento asfáltico modificado con polímeros CAM-3 (tipo III) $ 3.303 Cementantes y bituminosos $ 2.587 0,0028 3.177,28$              
95 B0103540 kg Cemento asfáltico modificado con polímeros CAM-4 (tipo IV) $ 3.303 Cementantes y bituminosos $ 2.587 0,0028 3.177,28$              
96 B0103550 kg Cemento asfáltico modificado con polímeros CAM-5 (tipo V) $ 3.428 Cementantes y bituminosos $ 2.685 0,0030 3.297,18$              
97 B0103554 kg Cemento asfáltico modificado con polímeros CAM-6 (tipo VI) $ 3.428 Cementantes y bituminosos $ 2.685 0,0030 3.297,18$              
98 B0103558 kg Cemento hidráulico adicionado, ASTM C595 tipo IP $ 767 Cementantes y bituminosos $ 601 0,0007 754,90$                 
99 B0103560 kg Cemento hidraulico NTC 121 tipo ARS $ 767 Cementantes y bituminosos $ 601 0,0007 754,90$                 
100 B0103561 kg Cemento hidraulico NTC 121 tipo ART $ 852 Cementantes y bituminosos $ 667 0,0007 837,94$                 
101 B0103563 kg Cemento hidráulico NTC 121 tipo MRS $ 767 Cementantes y bituminosos $ 601 0,0007 754,90$                 
102 B0103569 kg Cemento hidraulico NTC 121 tipo UG $ 767 Cementantes y bituminosos $ 601 0,0007 754,90$                 
103 B0103564 kg Cemento portland ASTM C150 tipo I $ 767 Cementantes y bituminosos $ 601 0,0007 754,90$                 
104 B0303570 m2 Cespedones $ 11.079 Árboles, vegetación, y fertilizantes. $ 8.677 0,0096 10.813,28$            
105 B0013580 kg Cicatrizante hormonal para remoción de especies vegetales $ 34.621 Árboles, vegetación, y fertilizantes. $ 27.116 0,0298 33.791,51$            
106 B0013602 m Cinta para sello de juntas verticales entre páneles de concreto (Vandex Flextape o similares) $ 132.876 Cauchos y elastómeros $ 104.070 0,1145 129.691,41$           
107 B0013590 m Cinta PVC 0,22 para sello de juntas $ 60.834 Cauchos y elastómeros $ 47.646 0,0524 59.376,41$            
108 B0013772 kg Cloruro de calcio en esferas (Pellets) al 90% $ 5.828 Cementantes y bituminosos $ 4.565 0,0050 5.688,42$              
109 B0013771 kg Cloruro de calcio en hojuelas (Flakes) al 77% $ 5.175 Cementantes y bituminosos $ 4.053 0,0045 5.050,64$              
110 B0014066 gl Combustible ACPM $ 12.868 Gases y combustibles $ 10.078 0,0111 12.559,63$            

111 B0133681 m3 Concreto hidráulico para pavimento MR-36 (3.5 MPa) $ 553.136 Morteros, Concreto estructural y pavimento 
hidraulico $ 433.222 0,4768 532.045,27$           

112 B0133690 m3 Concreto hidráulico para pavimento MR-39 (3.8 MPa) $ 576.508 Morteros, Concreto estructural y pavimento 
hidraulico $ 451.528 0,4970 554.526,06$           

113 B0133691 m3 Concreto hidráulico para pavimento MR-41 (4.0 MPa) $ 599.879 Morteros, Concreto estructural y pavimento 
hidraulico $ 469.833 0,5171 577.006,84$           

114 B0133710 m3 Concreto hidráulico para pavimento MR-43 (4.2 MPa) $ 623.251 Morteros, Concreto estructural y pavimento 
hidraulico $ 488.138 0,5373 599.487,63$           

115 B0133700 m3 Concreto hidráulico para pavimento MR-43 (4.2 MPa) - Fastrack: acelerado a 24 horas $ 779.064 Morteros, Concreto estructural y pavimento 
hidraulico $ 610.173 0,6716 749.359,53$           

116 B0133720 m3 Concreto hidráulico para pavimento MR-50 $ 649.740 Morteros, Concreto estructural y pavimento 
hidraulico $ 508.884 0,5601 624.965,85$           

117 B0123660 m3 Concreto resistencia 14 MPa $ 420.734 Morteros, Concreto estructural y pavimento 
hidraulico $ 329.524 0,3627 407.525,45$           

118 B0123650 m3 Concreto resistencia 21 MPa $ 518.352 Morteros, Concreto estructural y pavimento 
hidraulico $ 405.979 0,4469 502.078,63$           

119 B0123620 m3 Concreto resistencia 28 MPa $ 556.858 Morteros, Concreto estructural y pavimento 
hidraulico $ 436.138 0,4800 539.375,90$           

120 B0123640 m3 Concreto resistencia 32 MPa $ 582.044 Morteros, Concreto estructural y pavimento 
hidraulico $ 455.864 0,5018 563.771,18$           

121 B0123630 m3 Concreto resistencia 35 MPa $ 610.141 Morteros, Concreto estructural y pavimento 
hidraulico $ 477.870 0,5260 590.986,71$           

122 B0013730 m Cordón detonante $ 2.580 Explosivos $ 2.021 0,0022 2.604,90$              
123 B0013761 u Cuneta prefabricada de concreto perfil U y/o V NTC-4109 (0.20 x 0.30 x 1.0 m) $ 85.466 Prefabricados $ 66.938 0,0737 83.858,43$            
124 B0013775 u Defensa de concreto prefabricada bidireccional de 0.80x1.50m $ 738.685 Prefabricados $ 578.547 0,6368 724.790,54$           
125 B0013773 u Defensa metálica de 4,0 m galvanizada $ 837.563 Señalización y seguridad vial $ 655.990 0,7220 764.457,83$           
126 B0013774 m Defensa metálica galvanizada $ 209.391 Señalización y seguridad vial $ 163.997 0,1805 172.959,97$           

127 B0013780 u Delineador de corona (hito de arista) tipo: A en lámina galvanizada calibre 16 de 1.55x0.25 m con elementos retroreflectivo 
tipo III $ 51.072 Señalización y seguridad vial $ 40.000 0,0440 49.417,13$            

128 B0013782 u Delineador de corona (hito de arista) tipo: circular en lámina galvanizada calibre 16 de 1.55x0.25 m con elementos 
retroreflectivo tipo III $ 51.072 Señalización y seguridad vial $ 40.000 0,0440 49.417,13$            

129 B0013783 u Delineador de corona (hito de arista) tipo: rectangular en lámina galvanizada calibre 16 de 1.55x0.25 m con elementos 
retroreflectivo tipo III $ 51.072 Señalización y seguridad vial $ 40.000 0,0440 49.417,13$            

130 B0013784 u Delineador flexible de 1.20 m con elementos retroreflectivo tipo III $ 54.902 Señalización y seguridad vial $ 43.000 0,0473 53.080,11$            
131 B0013790 m3 Derecho de explotación y/o disposición de materiales $ 8.125 Independiente $ 6.364 0,0070 7.930,19$              
132 B0013791 m3 Derechos de conformación y/o disposición de materiales $ 7.285 Independiente $ 5.706 0,0063 7.110,81$              
133 B014001 gl Disolvente para pintura (TINNER) $ 44.177 Aditivos y adhesivos $ 34.600 0,0381 43.117,97$            
134 B014002 gl Disolvente para pintura de demarcacion vial (XILOL) $ 62.180 Aditivos y adhesivos $ 48.700 0,0536 60.689,55$            
135 B0013830 m Ductos para tensionimiento $ 16.001 Tuberias $ 12.532 0,0138 14.604,01$            

136 B0014895 kg Emulsión acrílica para protección de estructuras en concreto en microfisuras y agentes ambientales(sika Color-555 W) $ 30.355 Aditivos y adhesivos $ 23.774 0,0262 29.627,31$            
137 B0063290 kg Emulsion acuosa para curado de concreto (antisol 20 kg, curador PF blanco 20kg, o similares) $ 8.491 Aditivos y adhesivos $ 6.651 0,0073 8.287,98$              
138 B020011 L Emulsión asfáltica CRL-40 (CRL-0) $ 1.558 Cementantes y bituminosos $ 1.220 0,0013 1.498,72$              
139 B020013 L Emulsión asfáltica CRL-57 (CRL-1) $ 1.870 Cementantes y bituminosos $ 1.464 0,0016 1.798,46$              
140 B020014 L Emulsión asfáltica CRL-57h (CRL-1h) $ 2.237 Cementantes y bituminosos $ 1.752 0,0019 2.151,88$              
141 B020005 L Emulsión asfáltica de rotura media (CRM-65) $ 2.237 Cementantes y bituminosos $ 1.752 0,0019 2.151,88$              
142 B020007 L Emulsión asfáltica CRR-60 (CRR-1) $ 1.839 Cementantes y bituminosos $ 1.440 0,0016 1.768,49$              
143 B020008 L Emulsión asfáltica CRR-65 (CRR-2) $ 1.916 Cementantes y bituminosos $ 1.501 0,0017 1.843,42$              
144 B020015 L Emulsión asfáltica de rotura lenta modificada con polímeros CRL-57hm (CRL-1hm) $ 2.197 Cementantes y bituminosos $ 1.721 0,0019 2.113,19$              
145 B020016 L Emulsión asfáltica de rotura media modificada con polímeros CRM-60m (CRM-m) $ 2.237 Cementantes y bituminosos $ 1.752 0,0019 2.151,88$              
146 B020006 L Emulsión asfáltica de rotura rápida modificada con polímeros CRR-60m (CRR-1m) $ 2.384 Cementantes y bituminosos $ 1.867 0,0021 2.293,04$              
147 B020009 L Emulsión asfáltica de rotura rápida modificada con polímeros CRR-65m (CRR-2m) $ 2.521 Aditivos y adhesivos $ 1.975 0,0022 2.460,97$              

148 B0014897 kg Emulsión de resina  acrílica o mortero cementoso para el recubrimiento protector contra la oxidación de acero de refuerzo. 
(SikaTop Armatec-108) $ 27.632 Aditivos y adhesivos $ 21.642 0,0238 26.970,05$            

149 B0014772 kg Emulsión plastificante para concreto (Plastocrete, isoplast y/o similar)  $ 25.544 Aditivos y adhesivos $ 20.006 0,0220 24.931,35$            
150 B0013960 m Estacón en madera, diámetro mayor a 10 cm, L=2 m $ 19.236 Madera $ 15.066 0,0166 18.587,20$            
151 B0013971 u Estoperol en resina de 10 cm x 2.5 cm $ 8.325 Señalización y seguridad vial $ 6.520 0,0072 8.125,51$              
152 B0013970 u Estoperol en resina de 11 cm x 3 cm $ 9.042 Señalización y seguridad vial $ 7.082 0,0078 8.825,67$              
153 B0013980 lb Explosivos 75% (INDUGEL) $ 10.017 Explosivos $ 7.845 0,0086 10.113,12$            
154 B0013991 L Fertilizante orgánico mineral $ 33.236 Árboles, vegetación, y fertilizantes. $ 26.031 0,0287 32.439,85$            
155 B021000 m2 Formaleta de madera para concreto $ 23.083 Formaletas $ 18.079 0,0199 22.304,64$            
156 B021009 m2 Formaleta para cuneta y/o bordillo de concreto $ 9.618 Formaletas $ 7.533 0,0083 9.293,60$              
157 B021010 m2 Formaleta para gaviones $ 12.824 Formaletas $ 10.044 0,0111 12.391,47$            
158 B021005 m2 Formaleta para muros $ 10.900 Formaletas $ 8.537 0,0094 10.532,75$            
159 B0014040 u Fulminantes común, con tiempos de retardo de explosión para voladuras controladas $ 893 Explosivos $ 699 0,0008 901,14$                 

160 B0014050 kg Fundente $ 55.117 Acero, alambres, soldadura y mallas metálicas $ 43.168 0,0475 53.796,08$            
161 B0014060 kg Gas propano $ 5.344 Gases y combustibles $ 4.186 0,0046 5.216,06$              
162 B0014065 gl Gasolina corriente $ 12.671 Gases y combustibles $ 9.924 0,0109 12.367,69$            

163 B0010050 m2 Geocelda para estabilización de suelos $ 55.170 Geosintéticos (Geomembranas, geotextiles, 
geoceldas, geomalla, geomantas, georedes) $ 43.210 0,0476

56.635,52$            

164 B028002 m Geodren planar Diamet 100 mm y h=0.50 $ 30.532 Geosintéticos (Geomembranas, geotextiles, 
geoceldas, geomalla, geomantas, georedes) $ 23.913 0,0263

31.343,09$            

165 B028003 m Geodren planar Diamet 100 mm y h=1.00 $ 57.278 Geosintéticos (Geomembranas, geotextiles, 
geoceldas, geomalla, geomantas, georedes) $ 44.860 0,0494

58.798,93$            

166 B028004 m Geodren planar Diamet 100 mm y h=2.00 $ 112.197 Geosintéticos (Geomembranas, geotextiles, 
geoceldas, geomalla, geomantas, georedes) $ 87.874 0,0967

115.176,76$           

167 B0014112 m2 Geomalla biaxial pbx-2020, GG 2020 o similares $ 13.868 Geosintéticos (Geomembranas, geotextiles, 
geoceldas, geomalla, geomantas, georedes) $ 10.862 0,0120

#N/A
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168 B0014113 m2 Geomalla biaxial pbx-3030, GG 3030 o similares $ 18.855 Geosintéticos (Geomembranas, geotextiles, 
geoceldas, geomalla, geomantas, georedes) $ 14.768 0,0163

#N/A

169 B0014114 m2 Geomalla biaxial tipo asphalt $ 15.904 Geosintéticos (Geomembranas, geotextiles, 
geoceldas, geomalla, geomantas, georedes) $ 12.456 0,0137

#N/A

170 B026010 m2 Geomalla en fibra de vidrio $ 13.012 Geosintéticos (Geomembranas, geotextiles, 
geoceldas, geomalla, geomantas, georedes) $ 10.191 0,0112

13.357,66$            

171 B0264115 m2 Geomalla uniaxial de poliester de alta tenacidad (Fordgrid UX50 o similares) $ 10.426 Geosintéticos (Geomembranas, geotextiles, 
geoceldas, geomalla, geomantas, georedes) $ 8.166 0,0090

#N/A

172 B0264116 m2 Geomalla uniaxial de poliéster de alta tenacidad (Forgrid UX100 o similares) $ 17.053 Geosintéticos (Geomembranas, geotextiles, 
geoceldas, geomalla, geomantas, georedes) $ 13.356 0,0147

#N/A

173 B025002 m2 Geotextil no tejido de polipoprileno (NT-4000 o similares) $ 12.885 Geosintéticos (Geomembranas, geotextiles, 
geoceldas, geomalla, geomantas, georedes) $ 10.092 0,0111

#N/A

174 B025008 m2 Geotextil no tejido NT Repav 450, MPV500 o similares que cumplan con la especificacion tecnica. $ 6.739 Geosintéticos (Geomembranas, geotextiles, 
geoceldas, geomalla, geomantas, georedes) $ 5.278 0,0058

#N/A

175 B025005 m2 Geotextil no tejido NT-2500, 160NE-NT2500 o similares que cumplan con la especificación técnica $ 7.754 Geosintéticos (Geomembranas, geotextiles, 
geoceldas, geomalla, geomantas, georedes) $ 6.073 0,0067

6.664,00$              

176 B025006 m2 Geotextil no tejido NT-3000, 170N o similares que cumplan con la especificación técnica. $ 9.407 Geosintéticos (Geomembranas, geotextiles, 
geoceldas, geomalla, geomantas, georedes) $ 7.368 0,0081

#N/A

177 B025101 m2 Geotextil tejido de alto modulo (Fortex BX-30 BX-40 o similares) $ 7.952 Geosintéticos (Geomembranas, geotextiles, 
geoceldas, geomalla, geomantas, georedes) $ 6.228 0,0069

#N/A

178 B025011 m2 Geotextil tejido T-2100, 550X-T2100 o similares que cumplan con la especificación técnica $ 7.229 Geosintéticos (Geomembranas, geotextiles, 
geoceldas, geomalla, geomantas, georedes) $ 5.662 0,0062

#N/A

179 B025001 m2 Geotextil tejido T-2400, 600X-T2400 o similares que cumplan con la especificación técnica $ 8.066 Geosintéticos (Geomembranas, geotextiles, 
geoceldas, geomalla, geomantas, georedes) $ 6.317 0,0070

#N/A

180 B025100 m2 Geotextil uniaxial forte grid UX-165, gerfor 20XT o similares $ 26.507 Geosintéticos (Geomembranas, geotextiles, 
geoceldas, geomalla, geomantas, georedes) $ 20.761 0,0229

#N/A
181 B0014180 kg Grapas para poste de madera $ 10.395 Madera $ 8.141 0,0090 9.487,47$              
182 B0014184 u Grata de limpieza ondulada,  trenzada o torcida $ 17.865 Básicos $ 13.992 0,0154 17.436,42$            
183 B0014181 m3 Gravilla para relleno de estructuras $ 87.828 Agregados $ 68.788 0,0757 85.165,53$            
184 B0010030 m Hilo de poliéster o polipropileno para costura $ 54.819 Cauchos y elastómeros $ 42.935 0,0473 53.505,48$            
185 B0014192 gl Impermeabilizante líquido acrílico y/o poliuretano para concreto $ 100.018 Aditivos y adhesivos $ 78.335 0,0862 11.257,98$            
186 B0014191 m2 Impermeabilización con membrana para concreto $ 11.534 Aditivos y adhesivos $ 9.034 0,0099 97.620,97$            
187 B0014190 kg Imprimante y puente adhesivo epoxico $ 104.699 Aditivos y adhesivos $ 82.002 0,0903 102.190,15$           

188 B0010025 u Lámina HR calibre 36 de 4"x 8" $ 10.769 Acero, alambres, soldadura y mallas metálicas $ 8.434 0,0093 9.828,74$              
189 B0014200 m2 Láminas impermeabilizantes de concreto con película asfáltica y polímeros de polipropileno $ 4.499 Aditivos y adhesivos $ 3.524 0,0039 4.391,14$              
190 B0014210 L Lechada para ductos (tensionamiento) $ 1.320 Aditivos y adhesivos $ 1.034 0,0011 1.288,13$              
191 B0014220 u Limpiador 1/4 de galón (anclajes) $ 34.483 Anclajes $ 27.007 0,0297 33.656,34$            
192 B0014230 m Listón en guadua para empradizar $ 4.394 Árboles, vegetación, y fertilizantes. $ 3.442 0,0038 4.288,82$              
193 B0014228 u Listones o postes de madera para cerco de proteccion de árbol $ 2.565 Madera $ 2.009 0,0022 2.478,29$              
194 B0014229 u Listones o postes de madera para tutor de árbol $ 2.565 Madera $ 2.009 0,0022 2.478,29$              

195 B033006 u Malla ciclónica para gaviones con zinc galvanizado y plastificada con PVC cal 12 (2M3) $ 241.505 Acero, alambres, soldadura y mallas metálicas $ 189.150 0,2082 259.369,62$           

196 B033005 u Malla ciclónica para gaviones galvanizada aleación Zn-5A1-MM cal 12 (2M3) $ 284.173 Acero, alambres, soldadura y mallas metálicas $ 222.568 0,2450 259.369,62$           

197 B033009 u Malla ciclónica para gaviones galvanizada aleación Zn-5A1-MM y plastificada con PVC cal 12 (2M3) $ 284.173 Acero, alambres, soldadura y mallas metálicas $ 222.568 0,2450 220.425,95$           

198 B033010 m2 Malla electrosoldada de 5/16 e= 10 cm $ 10.769 Acero, alambres, soldadura y mallas metálicas $ 8.434 0,0093 9.828,74$              

199 B033008 m2 Malla electrosoldada de 5/16 e= 15 cm $ 12.039 Acero, alambres, soldadura y mallas metálicas $ 9.429 0,0104 10.987,95$            

200 B033001 m2 Malla eslabonada galvanizada calibre 12 $ 20.191 Acero, alambres, soldadura y mallas metálicas $ 15.814 0,0174 18.428,89$            

201 B033003 m2 Malla para colchogaviones, espesor 0,30m $ 174.630 Acero, alambres, soldadura y mallas metálicas $ 136.773 0,1505 159.388,15$           

202 B033002 u Malla para gaviones clase 1 con zinc galvanizado (2 m3) $ 201.913 Acero, alambres, soldadura y mallas metálicas $ 158.140 0,1741 184.288,94$           

203 B033012 m2 Malla triple torsión $ 20.191 Acero, alambres, soldadura y mallas metálicas $ 15.814 0,0174 18.428,89$            
204 B0014254 m Manguera de alta presión $ 17.288 Básicos $ 13.540 0,0149 16.873,23$            
205 B0014260 m Manguera de polietileno de 3" $ 10.156 Básicos $ 7.954 0,0088 9.912,18$              

206 B0014265 m2 Manto de refuerzo de vegetación - cesped tipo 5A, 5B y/o 5C $ 23.790 Geosintéticos (Geomembranas, geotextiles, 
geoceldas, geomalla, geomantas, georedes) $ 18.633 0,0205

24.422,14$            

207 B0014264 m2 Manto de refuerzo de vegetación tipo 5D $ 25.440 Geosintéticos (Geomembranas, geotextiles, 
geoceldas, geomalla, geomantas, georedes) $ 19.925 0,0219

26.115,28$            

208 B0014267 m2 Manto para control de erosión (MCE) $ 6.185 Geosintéticos (Geomembranas, geotextiles, 
geoceldas, geomalla, geomantas, georedes) $ 4.844 0,0053

6.349,27$              

209 B0014262 m2 Manto para control de erosión tipo 2D $ 6.185 Geosintéticos (Geomembranas, geotextiles, 
geoceldas, geomalla, geomantas, georedes) $ 4.844 0,0053

6.349,27$              

210 B0014263 m2 Manto para control de erosión tipo 3B $ 6.185 Geosintéticos (Geomembranas, geotextiles, 
geoceldas, geomalla, geomantas, georedes) $ 4.844 0,0053

6.349,27$              

211 B0014261 M2 Manto para control de erosión tipo 4 $ 75.076 Geosintéticos (Geomembranas, geotextiles, 
geoceldas, geomalla, geomantas, georedes) $ 58.801 0,0647

77.070,42$            

212 B0014266 m2 Manto para refuerzo de la vegetación (MRV) (TERRATRAC o similares) $ 12.710 Geosintéticos (Geomembranas, geotextiles, 
geoceldas, geomalla, geomantas, georedes) $ 9.954 0,0110

13.047,41$            
213 B0014270 m3 Material de afirmado CBR ≥ 15% $ 64.883 Agregados $ 50.817 0,0559 62.916,03$            
214 B0014301 m3 Material de base clase A (NT3) gradación fina BG 25 $ 73.621 Agregados $ 57.661 0,0635 71.388,75$            
215 B0014302 m3 Material de base clase A (NT3) gradación fina BG 38 $ 70.075 Agregados $ 54.884 0,0604 67.950,82$            
216 B0014303 m3 Material de base clase A (NT3) gradación gruesa BG 27 $ 73.621 Agregados $ 57.661 0,0635 71.388,75$            
217 B0014304 m3 Material de base clase A (NT3) gradación gruesa BG 40 $ 73.621 Agregados $ 57.661 0,0635 71.388,75$            
218 B0014305 m3 Material de base clase B (NT2) gradación fina BG 25 $ 73.621 Agregados $ 57.661 0,0635 71.388,75$            
219 B0014306 m3 Material de base clase B (NT2) gradación fina BG 38 $ 73.621 Agregados $ 57.661 0,0635 71.388,75$            
220 B0014307 m3 Material de base clase B (NT2) gradación gruesa BG 27 $ 73.621 Agregados $ 57.661 0,0635 71.388,75$            
221 B0014308 m3 Material de base clase B (NT2) gradación gruesa BG 40 $ 73.621 Agregados $ 57.661 0,0635 71.388,75$            
222 B0014309 m3 Material de base clase C (NT1) gradación fina BG 25 $ 73.621 Agregados $ 57.661 0,0635 71.388,75$            
223 B0014311 m3 Material de base clase C (NT1) gradación fina BG 38 $ 73.621 Agregados $ 57.661 0,0635 71.388,75$            
224 B0014312 m3 Material de base clase C (NT1) gradación gruesa BG 27 $ 73.621 Agregados $ 57.661 0,0635 71.388,75$            
225 B0014313 m3 Material de base clase C (NT1) gradación gruesa BG 40 $ 73.621 Agregados $ 57.661 0,0635 71.388,75$            
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226 B0014314 m3 Material de base gradación BEE-25 $ 73.621 Agregados $ 57.661 0,0635 71.388,75$            
227 B0014315 m3 Material de base gradación BEE-38 $ 73.621 Agregados $ 57.661 0,0635 71.388,75$            
228 B0014316 m3 Material de base gradación BEE-5 $ 73.621 Agregados $ 57.661 0,0635 71.388,75$            
229 B0014373 m3 Material de recebo para relleno $ 37.456 Agregados $ 29.336 0,0323 36.320,59$            
230 B0014374 m3 Material de relleno para bacheo tipo base y/o sub-base $ 68.454 Agregados $ 53.614 0,0590 66.379,02$            
231 B0014375 kg Material de relleno y oquedades para roca $ 5.442 Aditivos y adhesivos $ 4.263 0,0047 5.312,03$              
232 B0014341 m3 Material de sub- base clase A (NT3) gradación SBG-38 $ 70.708 Agregados $ 55.379 0,0610 68.564,51$            
233 B0014342 m3 Material de sub- base clase A (NT3) gradación SBG-50 $ 68.454 Agregados $ 53.614 0,0590 66.379,02$            
234 B0014343 m3 Material de sub- base clase B (NT2) gradación SBG-38 $ 68.454 Agregados $ 53.614 0,0590 66.379,02$            
235 B0014344 m3 Material de sub- base clase B (NT2) gradación SBG-50 $ 68.454 Agregados $ 53.614 0,0590 66.379,02$            
236 B0014345 m3 Material de sub- base clase C (NT1) gradación SBG-20 $ 68.454 Agregados $ 53.614 0,0590 66.379,02$            
237 B0014346 m3 Material de sub- base clase C (NT1) gradación SBG-38 $ 68.454 Agregados $ 53.614 0,0590 66.379,02$            
238 B0014347 m3 Material de sub- base clase C (NT1) gradación SBG-50 $ 68.454 Agregados $ 53.614 0,0590 66.379,02$            
239 B0014380 m3 Material drenante (3") $ 99.905 Agregados $ 78.246 0,0861 96.875,79$            
240 B0014390 m3 Material filtrante  MF-150  de 6" $ 102.908 Agregados $ 80.598 0,0887 99.787,70$            
241 B0014273 m3 Material fino o granular clase 1 para estabilizar con cemento $ 60.705 Agregados $ 47.545 0,0523 58.864,41$            
242 B0014274 m3 Material fino o granular clase 2 (CBR >= 10%) para estabilizar con cemento $ 60.705 Agregados $ 47.545 0,0523 58.864,41$            
243 B0014400 m3 Material para pedraplén $ 37.456 Agregados $ 29.336 0,0323 36.320,59$            
244 B0014405 L Material para sello de grietas en pavimento asfaltico ASTM D6690 (incocrack, bitugriet, cariphalte y/o similares) $ 84.131 Aditivos y adhesivos $ 65.893 0,0725 #N/A
245 B0014410 m3 Material seleccionado para relleno $ 37.456 Agregados $ 29.336 0,0323 36.320,59$            
246 B0014420 m Mecha Lenta $ 1.599 Explosivos $ 1.253 0,0014 1.614,66$              
247 B0014450 m3 Mezcla abierta en caliente tipo MAC 50 $ 390.532 Cementantes y bituminosos $ 305.869 0,3367 375.641,26$           
248 B0014440 m3 Mezcla abierta en caliente tipo MAC 63 $ 377.249 Cementantes y bituminosos $ 295.466 0,3252 362.865,23$           
249 B0014430 m3 Mezcla abierta en caliente tipo MAC 75 $ 370.916 Cementantes y bituminosos $ 290.506 0,3198 356.773,05$           
250 B0014461 m3 Mezcla abierta en frío MAF-19 $ 327.642 Cementantes y bituminosos $ 256.614 0,2825 315.149,85$           
251 B0014542 m3 Mezcla abierta en frío MAF-25 $ 321.987 Cementantes y bituminosos $ 252.184 0,2776 309.710,45$           
252 B0014469 m3 Mezcla abierta en frio MAF-38 $ 314.597 Cementantes y bituminosos $ 246.396 0,2712 302.601,39$           
253 B0014505 m3 Mezcla asfáltica drenante $ 549.343 Cementantes y bituminosos $ 430.252 0,4736 528.397,51$           
254 B0014520 m3 Mezcla de alto modulo MAM-19 $ 890.190 Cementantes y bituminosos $ 697.208 0,7674 856.248,18$           
255 B0014521 m3 Mezcla de alto modulo MAM-25 $ 886.123 Cementantes y bituminosos $ 694.022 0,7639 852.336,52$           
256 B0014501 m3 Mezcla densa en caliente MDC-10 $ 572.132 Cementantes y bituminosos $ 448.101 0,4932 550.317,21$           
257 B0014502 m3 Mezcla densa en caliente MDC-19 $ 549.343 Cementantes y bituminosos $ 430.252 0,4736 528.397,51$           
258 B0014511 m3 Mezcla densa en caliente MDC-25 $ 531.458 Cementantes y bituminosos $ 416.245 0,4582 511.194,61$           
259 B0014531 m3 Mezcla densa en frio MDF-19 $ 334.836 Cementantes y bituminosos $ 262.248 0,2887 322.069,06$           
260 B0014541 m3 Mezcla densa en frio MDF-25 $ 336.146 Cementantes y bituminosos $ 263.274 0,2898 323.329,11$           
261 B0014551 m3 Mezcla densa en frío MDF-38 $ 336.735 Cementantes y bituminosos $ 263.735 0,2903 323.896,07$           
262 B0014570 m3 Mezcla discontinua en caliente tipo F 10 $ 249.481 Cementantes y bituminosos $ 195.396 0,2151 352.361,71$           
263 B0014560 m3 Mezcla discontinua en caliente tipo F 13 $ 242.731 Cementantes y bituminosos $ 190.110 0,2093 358.441,01$           
264 B0014590 m3 Mezcla discontinua en caliente tipo M 10 $ 213.425 Cementantes y bituminosos $ 167.157 0,1840 331.492,74$           
265 B0014580 m3 Mezcla discontinua en caliente tipo M 13 $ 266.273 Cementantes y bituminosos $ 208.548 0,2295 404.885,80$           
266 B0014601 m2 Mezcla fértil para taludes $ 20.773 Árboles, vegetación, y fertilizantes. $ 16.269 0,0179 20.274,91$            
267 B0014600 m3 Mezcla gruesa en caliente MGC-25 $ 586.127 Cementantes y bituminosos $ 459.062 0,5053 563.778,53$           
268 B0014599 m3 Mezcla gruesa en caliente MGC-38 $ 586.127 Cementantes y bituminosos $ 459.062 0,5053 563.778,53$           
269 B0014421 m3 Mezcla semidensa en caliente MSC-19 $ 587.994 Cementantes y bituminosos $ 460.524 0,5069 565.574,33$           
270 B0014422 m3 Mezcla semidensa en caliente MSC-25 $ 587.994 Cementantes y bituminosos $ 460.524 0,5069 565.574,33$           
271 B0013940 kg Microesferas reflectivas de vidrio $ 7.508 Señalización y seguridad vial $ 5.880 0,0065 7.258,40$              

272 B0014611 m3 Mortero 1:3 de recubrimiento $ 574.007 Morteros, Concreto estructural y pavimento 
hidraulico $ 449.569 0,4948 555.987,06$           

273 B0014610 m3 Mortero 1:3 para juntas $ 552.544 Morteros, Concreto estructural y pavimento 
hidraulico $ 432.759 0,4763 535.197,70$           

274 B0014612 m3 Mortero 1:4 $ 552.544 Morteros, Concreto estructural y pavimento 
hidraulico $ 432.759 0,4763 535.197,70$           

275 B0014898 kg Mortero de cemento modificado para reparación de estructuras de concreto estructurales (Sika Top 122) $ 7.175 Morteros, Concreto estructural y pavimento 
hidraulico $ 5.620 0,0062 6.950,20$              

276 B0014236 m3 Mortero de resistencia controlada (MCR) $ 552.544 Morteros, Concreto estructural y pavimento 
hidraulico $ 432.759 0,4763 535.197,70$           

277 B0014237 kg Mulch Orgánico $ 4.016 Árboles, vegetación, y fertilizantes. $ 3.145 0,0035 3.919,82$              
278 B0014640 kg Oxigeno industrial $ 11.016 Gases y combustibles $ 8.628 0,0095 10.752,46$            
279 B0010015 u Paleta de pare y siga de 45 cm $ 34.621 Señalización y seguridad vial $ 27.116 0,0298 33.791,51$            
280 B0014650 m Paral en madera rolliza de 3" (tablestacados) $ 15.389 Madera $ 12.053 0,0133 14.869,76$            
281 B0014660 u Paral en madera rolliza de 5" y 4,5 m de longitud (tablestacados) $ 38.472 Madera $ 30.131 0,0332 37.174,40$            
282 B0014670 u Paral en madera rolliza de 6" y 5m de longitud (tablestacados) $ 38.472 Madera $ 30.131 0,0332 37.174,40$            
283 B0014690 kg Pegante epóxico para tacha $ 40.857 Aditivos y adhesivos $ 32.000 0,0352 39.501,48$            
284 B0014700 m3 Piedra para concreto ciclópeo (rajón o canto rodado) $ 69.857 Agregados $ 54.713 0,0602 67.739,16$            
285 B0014710 m3 Piedra para gaviónes (entre 80mm y 200mm) $ 69.857 Agregados $ 54.713 0,0602 67.739,16$            
286 B0014735 m Pilote prefabricado en concreto de 28MPa de diámetro 0.40m $ 229.580 Prefabricados $ 179.810 0,1979 225.261,76$           
287 B0014740 gl Pintura acrílica pura para demarcacion vial. $ 145.271 Señalización y seguridad vial $ 113.778 0,1252 141.789,17$           
288 B0014750 gl Pintura acrílica, esmalte o similar $ 127.184 Aditivos y adhesivos $ 99.612 0,1096 124.136,49$           
289 B0014760 gl Pintura anticorrosiva $ 85.722 Aditivos y adhesivos $ 67.139 0,0739 83.667,78$            
290 B0014239 gl Pintura Imprimante $ 137.751 Aditivos y adhesivos $ 107.888 0,1188 134.449,66$           
291 B0014790 u Poste de madera curada de 2.3m para cercas $ 16.671 Madera $ 13.057 0,0144 16.108,90$            
292 B0014800 u Poste para señal de tránsito en ángulo de hierro de 2" x 2" x 1/4" de 3.5m. $ 159.599 Señalización y seguridad vial $ 125.000 0,1376 154.302,65$           
293 B0014801 u Poste para señal de tránsito en ángulo de hierro de 2" x 2" x 1/8" de 3.5m. $ 159.599 Señalización y seguridad vial $ 125.000 0,1376 154.302,65$           
294 B0014820 u Postes de 1.20m de concreto reforzado de 21 MPa para cercas (segun especificaciones) $ 66.599 prefabricados $ 52.161 0,0574 65.345,96$            
295 B0014830 u Postes de fijacion galvanizado para defensa metálica (1,80m) $ 209.453 Señalización y seguridad vial $ 164.046 0,1806 191.171,55$           
296 B0014840 lb Puntilla de acero estriada con cabeza de 1" $ 6.786 Básicos $ 5.315 0,0058 6.623,14$              
297 B0014870 kg Resina termoplástica para demarcación vial y tachas $ 7.964 Aditivos y adhesivos $ 6.237 0,0069 7.772,69$              
298 B0010001 u Rollo de cinta amarilla para señalización - 500m $ 27.697 Señalización y seguridad vial $ 21.693 0,0239 27.033,21$            

299 B0014875 u Rollo de tela verde para cerramiento - 100m $ 472.095 Geosintéticos (Geomembranas, geotextiles, 
geoceldas, geomalla, geomantas, georedes) $ 369.750 0,4070

460.781,02$           

300 B0014876 u Rollo de tela verde para cerramiento - 50m $ 253.289 Geosintéticos (Geomembranas, geotextiles, 
geoceldas, geomalla, geomantas, georedes) $ 198.379 0,2184

247.218,68$           
301 B0014880 u Salida en PVC D=2" $ 2.140 Tuberias $ 1.676 0,0018 2.227,97$              
302 B0014892 u Sección de tope de defensa metálica $ 67.304 Señalización y seguridad vial $ 52.713 0,0580 61.429,65$            
303 B0014890 u Sección final de defensa metálica $ 67.304 Señalización y seguridad vial $ 52.713 0,0580 61.429,65$            
304 B0013601 m Sello de poliuretano en cinta para juntas en pavimentos de concreto hidraulico. $ 1.528 Cauchos y elastómeros $ 1.197 0,0013 1.491,76$              
305 B0014900 m Sello de silicona o sellador autonivelante $ 30.043 Cauchos y elastómeros $ 23.530 0,0259 10.746,37$            
306 B0014910 kg Semillas para empradizar $ 45.242 Árboles, vegetación, y fertilizantes. $ 35.434 0,0390 44.157,39$            
307 B0014921 m2 Señal informativa (SI-05 y SI-06) tablero en lámina galvanizada calibre 20, retroreflectivo tipo IV. $ 568.173 Señalización y seguridad vial $ 445.000 0,4898 #N/A
308 B0014922 m2 Señal informativa elevada (SI-05 y SI-06) tablero en lámina galvanizada calibre 22, retroreflectivo tipo IV. $ 523.485 Señalización y seguridad vial $ 410.000 0,4513 #N/A

309 B0014923 m2 Señal informativa turística ST rectangular y/o en forma de flecha. Tablero en lámina galvanizada; calibre 22, reflectivo tipo IV. $ 523.485 Señalización y seguridad vial $ 410.000 0,4513 #N/A

310 B0014960 u Señal preventiva delineador de curva horizontal SP-75.Tablero en láminada galvanizada de 75x60cm, calibre 16, reflectivo 
tipo IV $ 367.716 Señalización y seguridad vial $ 288.000 0,3170 #N/A

311 B0014965 u Señal SI-04 (Poste de referencia). Tablero en lámina galvanizada de 1m ó 1,25m x 0,45m; calibre 20, reflectivo tipo IV. $ 408.574 Señalización y seguridad vial $ 320.000 0,3522 #N/A

312 B0014966 u Señal SI-04 (Poste de referencia). Tablero en lámina galvanizado de 1,25m x 0,45m; calibre 20, reflectivo tipo IV. $ 485.181 Señalización y seguridad vial $ 380.000 0,4183 #N/A
313 B0014950 u Señal SP-54 tablero en lámina galvanizada de 1,70m x 0,25m, calibre 16, retrorreflectiva tipo IV. $ 760.969 Señalización y seguridad vial $ 596.000 0,6560 #N/A
314 B0014930 u Señal SR, SP y/o SI, tablero en lámina galvanizada de 75x75 cm, calibre 16, retrorreflectiva tipo IV. $ 440.494 Señalización y seguridad vial $ 345.000 0,3797 505.210,72$           
315 B0014920 u Señal SR, SP y/o SI, tablero en lámina galvanizada de 90x90 cm, calibre 16, retrorreflectiva tipo IV. $ 523.485 Señalización y seguridad vial $ 410.000 0,4513 #N/A
316 B0014980 u Señal temporal preventiva SP en tablero de lámina galvanizada calibre 16, reflectiva tipo IV. $ 440.494 Señalización y seguridad vial $ 345.000 0,3797 #N/A
317 B0014981 u Señalizador vial tubular en PVC para señalización provisional de obra $ 35.750 Señalización y seguridad vial $ 28.000 0,0308 34.563,79$            
318 B0014982 u Señalizador vial tubular en PVC, base apernada $ 40.857 Señalización y seguridad vial $ 32.000 0,0352 39.501,48$            
319 B021008 m Sistema con sello para juntas de dilatación y compresión en puentes (BEJS) $ 1.585.866 Cauchos y elastómeros $ 1.242.069 1,3671 1.447.446,25$        
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320 B0015000 kg Soldadura 6013 de 1/8 $ 18.003 Acero, alambres, soldadura y mallas metálicas $ 14.100 0,0155 17.571,58$            

321 B0015010 kg Soldadura 7018 $ 18.003 Acero, alambres, soldadura y mallas metálicas $ 14.100 0,0155 17.571,58$            

322 B0015020 u Soldadura en PVC 1/8 de galón (anclajes) $ 51.101 Acero, alambres, soldadura y mallas metálicas $ 40.023 0,0441 49.876,27$            

323 B0015030 kg Soldadura L-70 $ 34.621 Acero, alambres, soldadura y mallas metálicas $ 27.116 0,0298 33.791,51$            
324 B0015071 u Tablestaca de madera aserrada (0.25x0.03x3m) $ 22.891 Madera $ 17.928 0,0197 22.118,77$            
325 B0015060 u Tablestaca en madera aserrada (0.25x0.05x3m) $ 38.151 Madera $ 29.880 0,0329 36.864,61$            

326 B0015080 u Tablestaca metálica acero grado 36 $ 216.216 Acero, alambres, soldadura y mallas metálicas $ 169.343 0,1864 197.344,00$           
327 B0015090 u Tacha retrorreflectiva bidireccional amarilla y/o blanca (área minima retrorreflectante 6cm2) $ 7.350 Señalización y seguridad vial $ 5.757 0,0063 7.106,56$              
328 B0015091 u Tacha retrorreflectiva unidireccional amarilla y/o blanca (área mínima retrorreflectante 6cm2) $ 7.350 Señalización y seguridad vial $ 5.757 0,0063 7.106,56$              
329 B0015100 u Tachón en resina de 25x15x6 cm $ 31.920 Señalización y seguridad vial $ 25.000 0,0275 30.860,53$            
330 B0015105 u Tanque de agua 1000 L $ 878.963 Básicos $ 688.415 0,7577 857.898,83$           
331 B0015106 u Tanque de agua 2000 L $ 1.438.719 Básicos $ 1.126.822 1,2403 1.404.239,95$        
332 B0015110 u Tapón en PVC RD21 de 1"  (para anclaje) $ 2.885 Tuberias $ 2.260 0,0025 3.004,35$              

333 B0013740 m2 Tela de fique o similar $ 9.223 Geosintéticos (Geomembranas, geotextiles, 
geoceldas, geomalla, geomantas, georedes) $ 7.224

0,0080 9.468,09$              

334 B0013745 m2 Textil de tejido abierto (TTA) $ 10.195 Geosintéticos (Geomembranas, geotextiles, 
geoceldas, geomalla, geomantas, georedes) $ 7.985

0,0088 10.465,84$            
335 B0015130 m3 Tierra abonada y/o orgánica $ 67.442 Árboles, vegetación, y fertilizantes. $ 52.821 0,0581 65.825,86$            
336 B0015141 u Tornillos de unión de D= 12 mm $ 5.405 Anclajes $ 4.233 0,0047 1.549,31$              
337 B0015150 kg Torón de tensionamiento 1/2" o 5/8" $ 11.263 Anclajes $ 8.821 0,0097 10.280,02$            

338 B0015164 u Transductores electrónicos medidores de deformación/desplazamiento (incluye cables, protección contra el concreto y panel 
de lectura) $ 1.759.671 Equipo especializado $ 1.378.195 1,5170 2.077.999,44$        

339 B0015166 u Transductores mecánicos  medidores de deformación/desplazamiento (incluye cables, protección contra el concreto y panel 
de lectura) $ 1.079.113 Equipo especializado $ 845.174 0,9303 1.282.564,96$        

340 B0015350 m3 Triturado tamaño 1/2'' $ 100.315 Agregados $ 78.568 0,0865 97.274,06$            
341 B0015170 u Trompetas de 12 torones (tensionamiento) $ 23.969 Anclajes $ 18.772 0,0207 21.876,50$            

342 B0015360 m Tubería de lámina corrugada de acero con recubrimiento bituminoso helicoidal tipo B – AASHTO M 190 calibre 12 y diámetro 
600mm $ 162.040 Tuberias $ 126.911 0,1397 168.720,73$           

343 B0015300 m Tubería de lámina corrugada de acero galvanizado helicoidal tipo I y/o II – ASTM A 760 calibre 12 y diámetro 600mm $ 602.373 Tuberias $ 471.786 0,5193 627.209,08$           
344 B0015233 m Tubería de PVC alcantarillado diametro= 36" / 900mm  (Norma NTC-5055) $ 1.956.365 Tuberias $ 1.532.249 1,6865 2.037.026,71$        
345 B0015304 m Tubería metálica de alta resistencia con límite elástico mínimo de 700 MPa $ 74.545 Tuberias $ 58.385 0,0643 77.618,83$            
346 B0015200 m Tubería Perforada en PVC de 2" $ 23.948 Tuberias $ 18.756 0,0206 24.935,38$            
347 B0015231 m Tubería Pvc Alcantarillado D= 24" $ 705.298 Tuberias $ 552.398 0,6080 734.377,35$           
348 B0015232 m Tubería Pvc Alcantarillado D= 36" $ 1.956.365 Tuberias $ 1.532.249 1,6865 2.037.026,71$        
349 B0015220 m Tubería PVC de 1" (para escamas en concreto) $ 8.080 Tuberias $ 6.328 0,0070 8.412,77$              
350 B0015210 m Tubería PVC RD21 de 1" (para anclajes) $ 6.830 Tuberias $ 5.349 0,0059 7.111,27$              
351 B0015251 m Tubo concreto reforzado 600mm (clase II) $ 416.725 Tuberias $ 326.384 0,3592 433.906,57$           
352 B0015250 m Tubo concreto reforzado 900mm (clase II) $ 632.470 Tuberias $ 495.359 0,5452 658.547,53$           
353 B0015240 m Tubo concreto reforzado 900mm (clase III) $ 632.470 Tuberias $ 495.359 0,5452 658.547,53$           
354 B0015260 m Tubo concreto simple clase II de 450 mm $ 137.546 Tuberias $ 107.727 0,1186 143.216,76$           
355 B0015270 m Tubo concreto simple clase II de 500 mm $ 175.760 Tuberias $ 137.658 0,1515 183.006,89$           
356 B0015281 m Tubo concreto simple clase III de 500 mm $ 175.760 Tuberias $ 137.658 0,1515 183.006,89$           
357 B0015280 m Tubo concreto simple clase III de 600 mm $ 189.741 Tuberias $ 148.608 0,1636 197.564,26$           
358 B0015320 u Unión en PVC RD21 de 1" (para anclajes) $ 1.070 Tuberias $ 838 0,0009 1.113,99$              
359 B0015334 u Uniones metálicas de alta resistencia para tubería, con límite elástico mínimo de 700 MPa $ 51.930 Tuberias $ 40.672 0,0448 47.397,63$            

360 B0015361 kg Varilla 5/8 $ 7.030 Acero, alambres, soldadura y mallas metálicas $ 5.506 0,0061 5.422,65$              

361 B0014701 m Varilla corrugada  No. 6 $ 14.752 Acero, alambres, soldadura y mallas metálicas $ 11.554 0,0127 11.378,67$            

362 B0015364 kg Varilla de acero corrugada  1/2" $ 7.254 Acero, alambres, soldadura y mallas metálicas $ 5.682 0,0063 5.595,41$              

363 B0015363 kg Varilla de acero corrugada  3/8" $ 7.299 Acero, alambres, soldadura y mallas metálicas $ 5.716 0,0063 5.629,73$              

364 B0015368 kg Varilla de acero corrugada  No. 10 $ 7.343 Acero, alambres, soldadura y mallas metálicas $ 5.751 0,0063 5.664,05$              

365 B0015369 kg Varilla de acero corrugada  No. 12 $ 7.478 Acero, alambres, soldadura y mallas metálicas $ 5.857 0,0064 5.768,17$              

366 B0015365 kg Varilla de acero corrugada  No. 5 $ 7.254 Acero, alambres, soldadura y mallas metálicas $ 5.682 0,0063 5.595,41$              

367 B0015366 kg Varilla de acero corrugada  No. 6 $ 7.254 Acero, alambres, soldadura y mallas metálicas $ 5.682 0,0063 5.595,41$              

368 B0015367 kg Varilla de acero corrugada  No. 8 $ 7.254 Acero, alambres, soldadura y mallas metálicas $ 5.682 0,0063 5.595,41$              

369 B0015368 m2 GEOMEMBRANA TIPO HDPE 40 mil $ 38.176 Acero, alambres, soldadura y mallas metálicas $ 29.900 0,0329 43.784,76$            

370 B0015369 Un SACOS DE FIBRA (0.3*0.6*0.15) $ 12.768 Acero, alambres, soldadura y mallas metálicas $ 10.000 0,0110 5.149,07$              
371 B0015370 m Tubería Perforada en PVC de 4" $ 25.523 Tuberias $ 19.990 0,0220 29.272,80$            



# Código unidad Insumo  Precio 2023  Precio 2021 SMML 2021
1 T0010001 kg-km Transporte de acero 887,00$               694,33$                  0,0008 0,82$            
2 T0100002 t-km Transporte de acero 1,00$                    0,69$                      0,0000 822,04$        
3 T0010011 m3-km Transporte de adoquín e=8cm 1.099,00$            860,38$                  0,0009 1.018,63$     
4 T0010400 m3-km Transporte de agregados 1.361,00$            1.065,60$               0,0012 1.261,60$     
5 T0010004 m3-km Transporte de arena 1.361,00$            1.065,60$               0,0012 1.261,60$     
6 T0010053 m3-km Transporte de barrera de seguridad en concreto 1.351,00$            1.058,28$               0,0012 1.269,70$     
7 T0010550 kg-km Transporte de cal 1,00$                    1,08$                      0,0000 1,33$            
8 T0015011 kg-km Transporte de cemento asfáltico 1,00$                    1,08$                      0,0000 1,33$            
9 T0010500 kg-km Transporte de cemento hidráulico 1,00$                    1,08$                      0,0000 1,33$            

10 T0010009 m3-km Transporte de concreto 2.561,00$            2.005,54$               0,0022 1.498,13$     
11 T0010120 m3-km Transporte de emulsión asfáltica 2,00$                    1,23$                      0,0000 1,57$            
12 T0010160 kg-km Transporte de estructuras metálicas 4,00$                    2,99$                      0,0000 2,62$            
13 T0010570 t-km Transporte de estructuras metálicas 2.000,00$            1.566,81$               0,0017 1.855,00$     
14 T0010560 kg-km Transporte de formaleta 2,00$                    1,57$                      0,0000 1,86$            
15 T0010088 kg-km Transporte de madera 1,00$                    0,65$                      0,0000 0,77$            
16 T0010010 m3-km Transporte de material de afirmado 1.361,00$            1.065,60$               0,0012 1.261,60$     
17 T0010020 m3-km Transporte de material de base 1.361,00$            1.065,60$               0,0012 1.261,60$     
18 T0010032 m3-km Transporte de material de demolición 1.361,00$            1.065,60$               0,0012 1.261,60$     
19 T0010025 m3-km Transporte de material de excavación 1.361,00$            1.065,60$               0,0012 1.261,60$     
20 T0010062 m3-km Transporte de material de relleno 1.361,00$            1.065,60$               0,0012 1.261,60$     
21 T0010036 m3-km Transporte de material de remoción 1.361,00$            1.065,60$               0,0012 1.261,60$     
22 T0010030 m3-km Transporte de material de sub-base 1.361,00$            1.065,60$               0,0012 1.261,60$     
23 T0010040 t-km Transporte de material desmontado 1.280,00$            1.002,77$               0,0011 1.187,21$     
24 T0010028 m3-km Transporte de material drenante 1.361,00$            1.065,60$               0,0012 1.261,60$     
25 T0010006 m3-km Transporte de material fresado 1.361,00$            1.065,60$               0,0012 1.261,60$     
26 T0010480 m3-km Transporte de material sobrante de poda 1.280,00$            1.002,77$               0,0011 1.187,21$     
27 T0010130 m3-km Transporte de mezcla asfáltica drenante 1.579,00$            1.236,42$               0,0014 1.463,83$     
28 T0010510 m3-km Transporte de mezcla de mortero 1.579,00$            1.236,42$               0,0014 1.463,83$     
29 T0010065 m3-km Transporte de mezcla en caliente 1.579,00$            1.236,42$               0,0014 1.463,83$     
30 T0010240 m3-km Transporte de mezcla en frío 1.579,00$            1.236,42$               0,0014 1.463,83$     
31 T0010091 m3-km Transporte de piedra para concreto ciclópeo 1.361,00$            1.065,60$               0,0012 1.261,60$     
32 T0010094 m3-km Transporte de piedra para gaviones 1.361,00$            1.065,60$               0,0012 1.261,60$     
33 T0010114 kg-km Transporte de tubería 2,00$                    1,37$                      0,0000 1,62$            
34 T0010115 kg-km Transporte de tubería de concreto 4,00$                    3,01$                      0,0000 3,56$            
35 T0010016 m3-km Transporte tierra abonada 1.361,00$            1.065,60$               0,0012 1.261,60$     

LISTADO DE TRANSPORTE
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VALOR ($ COP) 2021 VALOR ($ COP) 2023
$908.526,1 $1.160.000,0
$106.454,0 $140.000,0

$1.014.980,1 $1.300.000,0
$33.832,7 $43.334,0

85% 85%
$62.590,4 $80.166,7

$1.680.773,3 $2.146.000,0

# Código unidad Insumo Precio 2023 Factor de Jornal 2021 Precio 2021
1 A0100030 día Maestro $ 200.417,0 2,5 $156.476,00
2 A0100150 día Ayudante $ 84.175,0 1,05 $65.720,00
3 A0100190 día Almacenista $ 84.175,0 1,05 $65.720,00
4 A0030010 día Obrero $ 80.167,0 1 $62.590,00
5 A0030020 día Obrero (2) $ 160.333,0 2 $125.181,00
6 A0030030 día Obrero (3) $ 240.500,0 3 $187.771,00
7 A0030040 día Obrero (4) $ 320.667,0 4 $250.362,00
8 A0030050 día Obrero (5) $ 400.833,0 5 $312.952,00
9 A0030060 día Obrero (6) $ 481.000,0 6 $375.543,00

10 A0030070 día Obrero (7) $ 561.167,0 7 $438.133,00
11 A0030080 día Obrero (8) $ 641.333,0 8 $500.724,00
12 A0030090 día Obrero (9) $ 721.500,0 9 $563.314,00
13 A0030100 día Obrero (10) $ 801.667,0 10 $625.904,00
14 A0100060 día Obrero (prueba de carga) $ 84.175,0 1,05 $65.720,00
15 A0100200 día Obrero de hincado $ 80.167,0 1 $62.590,00
16 A0030120 día Obreros de hincado (2) $ 149.912,0 1,87 $117.044,00
17 A0100210 día Obrero de izado $ 80.167,0 1 $62.590,00
18 A0030110 día Obreros de izado (2) $ 149.912,0 1,87 $117.044,00
19 A0040010 día Oficial $ 136.283,0 1,7 $106.404,00
20 A0040020 día Oficial (2) $ 272.567,0 3,4 $212.807,00
21 A0040030 día Oficial (3) $ 408.850,0 5,1 $319.211,00

22 A0100050 día Oficial + 3 Ayudantes (armado e inyección de anclajes) $ 388.808,0 4,85 $303.564,00

23 A0041000 día Oficial experto en desmontaje $ 160.333,0 2 $125.181,00
24 A0041001 día Oficial experto en explosivos $ 164.342,0 2,05 $128.310,00

25 A0041002 día Oficial  Obrero (3) Cuadrilla de un oficial y 3 Obreros. $ 376.783,0 4,7 $294.175,00

26 A0041008 día 1 Oficial y 1 Obrero. $ 216.450,0 2,7 $168.994,00
27 A0041004 día Cuadrilla de Un Oficial y (2) Obreros. $ 296.617,0 3,7 $231.585,00
28 A0041006 día Cuadrilla de un oficial y (4) Obreros. $ 456.950,0 5,7 $356.766,00
29 A0100010 día Cuadrilla de desmontaje (10 personas) $ 751.162,0 9,37 $586.472,00
30 A0100180 día Cuadrilla de fabricación $ 409.652,0 5,11 $319.837,00
31 A0010010 día Cadenero $ 92.192,0 1,15 $71.979,00
32 A0100240 día Cadeneros (2) $ 184.383,0 2,3 $143.958,00
33 A0100220 día Carpintero $ 160.333,0 2 $125.181,00
34 A0100130 día Armador $ 84.175,0 1,05 $65.720,00
35 A0050010 día Paletero $ 80.167,0 1 $62.590,00
36 A0050020 día Paletero (2) $ 160.333,0 2 $125.181,00
37 A0070010 día Rastrillero $ 102.613,0 1,28 $80.116,00
38 A0070020 día Rastrilleros (2) $ 205.227,0 2,56 $160.232,00
39 A0100140 día Cortador $ 104.217,0 1,3 $81.368,00
40 A0100092 día Operador prueba de integridad $ 170.755,0 2,13 $133.318,00
41 A0100280 día Operador de maquinaria pesada $ 170.755,0 2,13 $133.318,00
42 A0060010 día Perforador $ 136.283,0 1,7 $106.404,00
43 A0100040 día Perforador + Ayudante1 + Ayudante2 $ 304.633,0 3,8 $237.844,00
44 A0080010 día Soldador $ 136.283,0 1,7 $106.404,00
45 A0010083 día Soldador (2) $ 272.567,0 3,4 $212.807,00
46 A0080012 día Soldador 1A $ 171.557,0 2,14 $133.944,00
47 A0100090 día Soldador experto en montaje y pruebas $ 171.557,0 2,14 $133.944,00
48 A0040110 día Celador $ 80.167,0 1 $62.590,00
49 A0100160 día Inspector $ 128.267,0 1,6 $100.145,00
50 A0020010 día Inspector de fabricación y montaje $ 160.333,0 2 $125.181,00
51 A0100260 día Técnico electricista $ 128.267,0 1,6 $100.145,00
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52 A0100250 día Técnico y/o profesionale HSEQ para obra $ 120.250,0 1,5 $93.886,00
53 A0090010 día Topógrafo $ 192.400,0 2,4 $150.217,00
54 A0100181 día Calculista $ 400.833,0 5 $312.952,00
55 A0100170 día Dibujante $ 120.250,0 1,5 $93.886,00
56 A0100182 día Dibujante 2 $ 120.250,0 1,5 $93.886,00

57 A0100270 día Técnico agricola, técnico en botanica y/o jardinero $ 80.167,0 1 $62.590,00

58 A0100070 día Ingeniero de montaje y prueba $ 622.093,0 7,76 $485.702,00
59 A0100069 día Ingeniero de Montaje y Prueba Pilote 1 $ 610.870,0 7,62 $476.939,00
60 A0100082 día Ingeniero Especialista prueba de  integridad $ 525.092,0 6,55 $409.967,00
61 A0100071 día Ingeniero Geotecnista $ 525.092,0 6,55 $409.967,00
62 A0100020 día Ingeniero supervisor $ 472.983,0 5,9 $369.284,00
63 A0100080 día Ingeniero supervisor y director de prueba $ 729.517,0 9,1 $569.573,00
64 A0100081 día Ingeniero Supervisor y Director de Prueba Pilote $ 729.517,0 9,1 $569.573,00
65 A0100230 día Inspector de fabricacion montaje y pintura $ 176.367,0 2,2 $137.699,00



# ÍTEM UNIDAD DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD
SUBTOTAL
EQUIPOS

SUBTOTAL
MATERIALES

SUBTOTAL
TRANSPORTE

SUBTOTAL
MANO

DE OBRA

COSTO
DIRECTO

PRECIO
UNITARIO

TOTAL ($ COP)

2 200.2 ha DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS $ 111.796,00 $ 0,00 $ 59.361,00 $ 55.671,00 $ 226.828,00 $ 294.876,00

3 201.7 m3 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS $ 132.118,00 $ 9.955,00 $ 1.766,00 $ 14.830,80 $ 158.669,80 $ 206.269,80

4 201.8 m2 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS RÍGIDOS $ 15.472,00 $ 2.987,00 $ 530,00 $ 1.685,32 $ 20.674,32 $ 26.877,32

5 201.9 m2 DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO $ 15.472,00 $ 1.493,00 $ 265,00 $ 1.685,00 $ 18.915,00 $ 24.590,00

8 201.14 m REMOCIÓN DE DUCTOS DE SERVICIOS EXISTENTES $ 43.696,00 $ 4.978,00 $ 883,00 $ 7.415,40 $ 56.972,40 $ 74.064,40

9 201.15 m REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS $ 54.535,00 $ 0,00 $ 3.823,00 $ 5.010,00 $ 63.368,00 $ 82.378,00

10 201.16 m REMOCIÓN DE CERCAS DE ALAMBRE $ 214,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.138,00 $ 2.352,00 $ 3.058,00

28 210.2.1 m3 EXCAVACIÓN EN ROCA DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES $ 93.276,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.037,50 $ 111.313,50 $ 144.708,50

29 210.2.2 m3
EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y 
CANALES

$ 5.647,00 $ 7.930,00 $ 0,00 $ 152,00 $ 13.729,00 $ 17.847,00

32 211.1 m3 REMOCIÓN DE DERRUMBES $ 8.714,00 $ 7.285,00 $ 0,00 $ 856,88 $ 16.855,88 $ 21.912,88

33 220.1 m3 TERRAPLENES $ 13.174,00 $ 37.781,00 $ 1.717.040,00 $ 541,13 $ 1.768.536,13 $ 2.299.097,13

43 230.1 m3
MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE 
MATERIALES

$ 11.839,00 $ 84.312,00 $ 110.390,00 $ 998,71 $ 207.539,71 $ 269.801,71

48 234.1 m2 CONFORMACIÓN DE TALUDES EXISTENTES $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 370,77 $ 2.219,77 $ 2.885,77

55 310.1 m2 CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE $ 1.007,00 $ 182,00 $ 0,00 $ 59,86 $ 1.248,86 $ 1.622,86

65 320.3.1 m3 SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50 $ 10.023,00 $ 84.312,00 $ 110.390,00 $ 842,66 $ 205.567,66 $ 267.237,66

190 500.1.1 m3
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO - NT3 - (Preparado en 
sitio)

$ 5.570,00 $ 681.311,00 $ 1.513,00 $ 8.718,13 $ 697.112,13 $ 906.246,13

201 600.1.1 m3 EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR $ 13.673,00 $ 9.913,00 $ 1.577,00 $ 890,74 $ 26.053,74 $ 33.870,74

202 600.2.1 m3 EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO $ 93.677,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.079,17 $ 131.756,17 $ 171.283,17

204 600.2.3 m3 EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO $ 8.712,00 $ 10.309,00 $ 1.640,00 $ 1.059,34 $ 21.720,34 $ 28.236,34

205 600.2.4 m3 EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN BAJO AGUA $ 14.461,00 $ 10.563,00 $ 1.769,00 $ 1.765,21 $ 28.558,21 $ 37.126,21

207 610.2 m3 RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO $ 5.213,00 $ 49.954,00 $ 1.640,00 $ 11.452,00 $ 68.259,00 $ 88.737,00

208 610.3.1 m3
RELLENO PARA ESTRUCTURA CON MATERIAL GRANULAR TIPO 
SBG-50

$ 5.681,00 $ 88.118,00 $ 1.640,00 $ 12.025,00 $ 107.464,00 $ 139.703,00

211 610.4.1 m3
RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO 
BG 25

$ 5.980,00 $ 97.567,00 $ 1.769,00 $ 12.025,00 $ 117.341,00 $ 152.543,00

241 630.4.1 m3  CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU $ 149.468,00 $ 500.670,00 $ 1.721,00 $ 97.202,00 $ 749.061,00 $ 973.779,00

244 630.6 m3 CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F) $ 15.747,00 $ 321.997,00 $ 1.855,00 $ 97.202,00 $ 436.801,00 $ 567.841,00

248 640.1 kg ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa $ 66,00 $ 6.424,00 $ 1,00 $ 709,67 $ 7.200,67 $ 9.360,67

261 661.1 m
TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 600mm DE 
DIAMETRO INTERIOR

$ 92.466,00 $ 444.611,00 $ 2.849,00 $ 28.559,38 $ 568.485,38 $ 739.030,38

272 671.1 m3
CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; NO INCLUYE LA 
CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO

$ 1.884,00 $ 415.603,00 $ 1.513,00 $ 37.678,30 $ 456.678,30 $ 593.682,30

280 673.1.1 m2 GEOTEXTIL TIPO NT-2500 O SIMILAR NO TEJIDO $ 33,00 $ 7.330,00 $ 0,00 $ 668,00 $ 8.031,00 $ 10.441,00

282 673.2 m3 MATERIAL GRANULAR DRENANTE $ 601,00 $ 102.688,00 $ 1.337,00 $ 12.025,00 $ 116.651,00 $ 151.647,00

287 674.2 m DREN HORIZONTAL DE LONGITUD MAYOR A DIEZ (10) METROS $ 196.657,00 $ 25.185,00 $ 0,00 $ 29.661,60 $ 251.503,60 $ 326.954,60

293 681.3 m3
GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO  
CLASE 3; RECUBRIMIENTO DE ZINC (GALVANIZADO) Y PVC

$ 1.884,00 $ 242.953,00 $ 1.388,00 $ 37.678,30 $ 283.903,30 $ 369.074,30

304 700.1 m LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO $ 137,00 $ 2.255,00 $ 0,00 $ 27,83 $ 2.419,83 $ 3.145,83

306 700.3 m2 MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO $ 7.838,00 $ 25.777,00 $ 0,00 $ 4.709,79 $ 38.324,79 $ 49.821,79

309 701.1.2 u TACHA REFLECTIVA - ADHESIVO EPÓXICO $ 245,00 $ 8.422,00 $ 0,00 $ 148,31 $ 8.815,31 $ 11.460,31

311 710.1.1 u
SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SR, SP Y/O SI, TABLERO EN 
LÁMINA CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO IV (75X75 CM) 

$ 15.837,00 $ 673.125,00 $ 50,00 $ 11.774,47 $ 700.786,47 $ 911.021,47

319 730.1.1 m DEFENSA METÁLICA $ 11.876,00 $ 255.163,00 $ 0,00 $ 9.138,66 $ 276.177,66 $ 359.031,66

321 730.2 u SECCIÓN FINAL $ 338,00 $ 61.430,00 $ 0,00 $ 6.764,06 $ 68.532,06 $ 89.092,06

322 730.3 u SECCIÓN DE TOPE $ 55,00 $ 61.430,00 $ 0,00 $ 5.529,00 $ 67.014,00 $ 87.119,00

326 740.1 u CAPTAFARO $ 11,00 $ 10.813,00 $ 0,00 $ 1.145,00 $ 11.969,00 $ 15.559,00

330 800.2 m CERCA DE ALAMBRE DE PÚAS CON POSTES DE CONCRETO $ 920,00 $ 29.691,00 $ 0,00 $ 1.069,00 $ 31.680,00 $ 41.184,00

341 810.1 m2 PROTECCIÓN DE TALUDES CON BLOQUES DE CÉSPED $ 377,00 $ 14.408,00 $ 0,00 $ 3.767,83 $ 18.552,83 $ 24.119,83

350 900.1 m3-E

TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA 
EXCAVACION DE LA EXPLANACION, CANALES Y PRESTAMOS, 
ENTRE CIEN METROS (100 m) Y MIL METROS (1000 m) DE 
DISTANCIA

$ 753,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 753,00 $ 980,00

351 900.2.1 m3-km

TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA 
EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS 
PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) 
MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)

$ 1.484,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.484,00 $ 1.929,00
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353 900.3.1 m3/km
TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES, 
MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 M)-TRANSPORTE 
CON VOLQUETA DE 6M3

$ 1.648,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.648,00 $ 2.142,00

356 1P m
ZANJAS Y CUNETAS FLEXIBLES - RECUBRIMIENTO EN 
GEOMEMBRANA Y SACOS DE SUELO CEMENTO  (H=0.6 , 
A=1.40) INLUYE EXCAVACIÓN

$ 2.553,00 $ 302.790,00 $ 0,00 $ 51.056,00 $ 356.399,00 $ 463.319,00

357 2P m
ZANJAS Y CUNETAS FLEXIBLES - RECUBRIMIENTO EN 
GEOMEMBRANA Y SACOS DE SUELO CEMENTO (H=0.3 , 
A=1.00) INCLUYE EXCAVACIÓN

$ 2.553,00 $ 159.293,00 $ 0,00 $ 51.056,00 $ 212.902,00 $ 276.772,00

358 3P m TUBERIA PERFORADA DE 4" PARA FILTRO $ 114,00 $ 29.273,00 $ 0,00 $ 2.284,00 $ 31.671,00 $ 41.173,00

359 4P m3
ANDÉN DE CONCRETO VACIADO IN SITU; NO INCLUYE LA 
CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO

$ 1.884,00 $ 415.603,00 $ 1.513,00 $ 37.678,30 $ 456.678,30 $ 593.682,30

360 5P m3
Adecuación zonas de depósito y disposición final de material 
sobranteIncluye descapote comformación y compactación

$ 9.758.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 541,00 $ 9.759.272,00 $ 12.687.054,00

361 6P m TUBERIA DE 18" PARA ALCANTARILLADO $ 188,00 $ 303.458,00 $ 0,00 $ 3.768,00 $ 307.414,00 $ 399.639,00

362 7P m TUBERIA DE 8" PARA ACUEDUCTO $ 188,00 $ 186.890,00 $ 0,00 $ 3.768,00 $ 190.846,00 $ 248.099,00



APU's



ITEM CANTIDAD
Unidad 1P ZANJAS Y CUNETAS FLEXIBLES - RECUBRIMIENTO EN GEOMEMBRANA Y SACOS DE SUELO CEMENTO

I. EQUIPO
TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

2.552,80

2.553,00$         

II. MATERIALES
UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

B025005 GEOMEMBRANA TIPO HDPE 40 mil M2 3,420 149.744,00$     
SACOS DE FIBRA (0.3*0.6*0.15) UND 12,000 61.789,00$       
Cemento hidraulico NTC 121 tipo UG KG 120,000 90.588,00$       
AGUA LT 11,000 669,00$            

-$                  
302.790,00$     

III. TRANSPORTES
MATERIAL UNIDAD CANTIDAD      (1) DISTANCIA (2) (1) * (2) Vr. UNITARIO

-$                  

IV. MANO DE OBRA

JORNAL PRESTACIONES (%) JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO
A0030020 Obrero (4) 320.667,00$                              85,00% 320.667,00$                                 8,95 35.829,00$       

Oficial 136.283,00$                              85,00% 136.283,00$                                 8,95 15.227,00$       

51.056,00

356.399,00

V. COSTOS INDIRECTOS
Porcentaje

20%
IMPREVISTOS 5%
UTILIDAD 5%

106.920,00       

PFinal01 463.319            

DESCRIPCIÓN UNIDAD

HERRAMIENTA MENOR (%) 5%

m

DESCRIPCIÓN TIPO RENDIMIENTO

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

SUBTOTAL $

TARIFA

Valor Total
ADMINISTRACION 71.280,00                                    

SUBTOTAL $

TRABAJADOR RENDIMIENTO

60,82$                                    
754,90$                                  

5.149,07$                               
43.784,76$                             

17.820,00                                    
17.820,00                                    

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

Descripción



ITEM CANTIDAD
2P ZANJAS Y CUNETAS FLEXIBLES - RECUBRIMIENTO EN GEOMEMBRANA Y SACOS DE SUELO CEMENTO  ( H=0.3 , A=1.00) INCLUYE EXCAVACIÓN 

I. EQUIPO
TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

2.552,80

2.553,00$                  

II. MATERIALES
UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

GEOMEMBRANA TIPO HDPE 40 mil M2 2,400 105.083,00$               MATERIALES
SACOS DE FIBRA (0.3*0.6*0.15) UND 6,000 30.894,00$                
Cemento hidraulico NTC 121 tipo UG KG 30,000 22.647,00$                
AGUA LT 11,000 669,00$                     

-$                           
159.293,00$               

III. TRANSPORTES
MATERIAL UNIDAD CANTIDAD      (1) DISTANCIA (2) (1) * (2) Vr. UNITARIO

-$                           

IV. MANO DE OBRA

JORNAL PRESTACIONES (%) JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

Obrero (4) 320.667,00$                              85,00% 320.667,00$                                   8,95 35.829,00$                MO
Oficial 136.283,00$                              85,00% 136.283,00$                                   8,95 15.227,00$                

51.056,00

212.902,00

V. COSTOS INDIRECTOS
Porcentaje

20%
IMPREVISTOS 5%
UTILIDAD 5%

63.870,00                  

276.772                     

DESCRIPCIÓN UNIDAD

HERRAMIENTA MENOR (%) 5%

m

DESCRIPCIÓN TIPO RENDIMIENTO

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

SUBTOTAL $

TARIFA

43.784,76$                                
5.149,07$                                  

754,90$                                     
60,82$                                       

42.580,00                                    

SUBTOTAL $

TRABAJADOR RENDIMIENTO

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

Descripción Valor Total
ADMINISTRACION

10.645,00                                    
10.645,00                                    

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $



ITEM CANTIDAD
Unidad 3P TUBERIA PERFORADA DE 4" PARA FILTRO

I. EQUIPO
TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

114,20

114,00$              

II. MATERIALES
UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

B0015233 Tubería Perforada en PVC de 4" m 1,000 29.272,80$         MATERIALES
-$                    

29.273,00$         

III. TRANSPORTES

MATERIAL UNIDAD CANTIDAD      (1) DISTANCIA (2) (1) * (2) Vr. UNITARIO

-$                    

IV. MANO DE OBRA

JORNAL PRESTACIONES (%) JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO
A0030030 Obrero (3) 240.500,00$         85,00% 240.500,00$                                 165,00 1.458,00$           MO
A0040010 Oficial 136.283,00$         85,00% 136.283,00$                                 165,00 826,00$              

2.284,00

31.671,00

V. COSTOS INDIRECTOS
Porcentaje

20%
IMPREVISTOS 5%
UTILIDAD 5%

9.502,00             

PFinal01 41.173                

29.272,80$                                

DESCRIPCIÓN UNIDAD

HERRAMIENTA MENOR (%) 5%

m

DESCRIPCIÓN TIPO RENDIMIENTO

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

TRABAJADOR RENDIMIENTO

SUBTOTAL $

TARIFA

SUBTOTAL $

1.584,00                                         
1.584,00                                         

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

Descripción Valor Total
ADMINISTRACION 6.334,00                                         



ITEM CANTIDAD

4P

CÓDIGO TIPO TARIFA/HORA Vr. UNITARIO
 $                                           -   EQUIPO
 $                                           -   
 $                                           -   
 $                                           -   
 $                                           -   
 $                                           -   
 $                                           -   
 $                                           -   
 $                                           -   
 $                                           -   
 $                                           -   
 $                                           -   
 $                                           -   
 $                                           -   

1.884,00$                                  
1.884,00$                                  

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO
B0123660 m3 1,010  $                             411.601,00 MATERIALES
B021009 m2 0,300  $                                 2.788,00 
B0103490 kg 0,500  $                                 1.214,00 

 $                                           -   
 $                                           -   
 $                                           -   
 $                                           -   
 $                                           -   
 $                                           -   
 $                                           -   
 $                                           -   
 $                                           -   
 $                                           -   
 $                                           -   
 $                                           -   

415.603,00$                              

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD (1) DISTANCIA (2) (1) * (2) TARIFA Vr. UNITARIO
T0010009 m3-km 1,010 1,000 1,010 1.498,13$           1.513,00$                                  TRANSPORTE

-$                                          
-$                                          
-$                                          
-$                                          

1.513,00$                                  

CÓDIGO JORNAL PRESTACIONES (%) JR. TOTAL Vr. UNITARIO
A0030030 #¡REF! 185 240.500,00$             24.050,00$                                MO
A0040010 #¡REF! 185 136.283,00$             13.628,30$                                

37.678,30$                                

456.678,30$                              

Porcentaje
20%

IMPREVISTOS 5%
UTILIDAD 5%

137.004,00$                              

 $                            593.682 

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO

DESCRIPCIÓN GRUPO DE AJUSTE UNIDAD

ANDÉN DE CONCRETO VACIADO IN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE 
DE APOYO m3

Concreto resistencia 14 MPa  $                                   407.525,45 
Formaleta para cuneta y/o bordillo de concreto  $                                      9.293,60 
Cemento Asfáltico de penetración 60-70  $                                      2.427,92 

HERRAMIENTA MENOR (%) 5%
SUBTOTAL $

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

SUBTOTAL $

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN
Transporte de concreto

Obrero (3) 10,00
Oficial 10,00

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN Valor Total
ADMINISTRACION 91.336,00$                                                                                         

22.834,00$                                                                                         
22.834,00$                                                                                         

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $



ITEM CANTIDAD

5P

CÓDIGO TIPO TARIFA/HORA Vr. UNITARIO
C0010051 195.174,08$              $                          9.758.704,00 EQUIPO

 $                                           -   
 $                                           -   
 $                                           -   
 $                                           -   
 $                                           -   
 $                                           -   
 $                                           -   
 $                                           -   
 $                                           -   
 $                                           -   
 $                                           -   
 $                                           -   
 $                                           -   

27,00$                                      
9.758.731,00$                           

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO
 $                                           -   MATERIALES
 $                                           -   
 $                                           -   
 $                                           -   
 $                                           -   
 $                                           -   
 $                                           -   
 $                                           -   
 $                                           -   
 $                                           -   
 $                                           -   
 $                                           -   
 $                                           -   
 $                                           -   
 $                                           -   

-$                                          

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD (1) DISTANCIA (2) (1) * (2) TARIFA Vr. UNITARIO
-$                                          TRANSPORTE
-$                                          
-$                                          
-$                                          
-$                                          
-$                                          

CÓDIGO JORNAL PRESTACIONES (%) JR. TOTAL Vr. UNITARIO
A0030010 #¡REF! 185 80.167,00$               200,00$                                     MO
A0040010 #¡REF! 185 136.283,00$             341,00$                                     

541,00$                                     

9.759.272,00$                           

Porcentaje
20%

IMPREVISTOS 5%
UTILIDAD 5%

2.927.782,00$                           

 $                       12.687.054 

ADMINISTRACION 1.951.854,00$                                                                                    
487.964,00$                                                                                       
487.964,00$                                                                                       

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN Valor Total

Obrero 400,00
Oficial 400,00

SUBTOTAL $

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (%) 5%
SUBTOTAL $

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO
Buldozer, Potencia al volante de 80 HP, motor de 2400 RPM, longitud de hoja 3,99m 50,000

DESCRIPCIÓN GRUPO DE AJUSTE UNIDAD

Adecuación zonas de depósito y disposición final de material sobranteIncluye descapote 
comformación y compactación m3



ITEM CANTIDAD
Unidad 6P TUBERIA DE 18" PARA ALCANTARILLADO

I. EQUIPO
TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

188,40

188,00$              

II. MATERIALES
UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

B0015233 Tubería Alcantarillado 18 m 1,000 303.458,00$       MATERIALES
-$                    

303.458,00$       

III. TRANSPORTES

MATERIAL UNIDAD CANTIDAD      (1) DISTANCIA (2) (1) * (2) Vr. UNITARIO

-$                    

IV. MANO DE OBRA

JORNAL PRESTACIONES (%) JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO
A0030030 Obrero (3) 240.500,00$         85,00% 240.500,00$                                 100,00 2.405,00$           MO
A0040010 Oficial 136.283,00$         85,00% 136.283,00$                                 100,00 1.363,00$           

3.768,00

307.414,00

V. COSTOS INDIRECTOS
Porcentaje

20%
IMPREVISTOS 5%
UTILIDAD 5%

92.225,00           

PFinal01 399.639              

15.371,00                                       
15.371,00                                       

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

Descripción Valor Total
ADMINISTRACION 61.483,00                                       

SUBTOTAL $

TRABAJADOR RENDIMIENTO

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.
303.458,00$                                   

SUBTOTAL $

TARIFA

HERRAMIENTA MENOR (%) 5%

m

DESCRIPCIÓN TIPO RENDIMIENTO

DESCRIPCIÓN UNIDAD



ITEM CANTIDAD
7P TUBERIA DE 8" PARA ACUADUCTO

I. EQUIPO
TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

188,40

188,00$               

II. MATERIALES
UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

Tubería Presión PVC D=8" m 1,000 186.890,00$        MATERIALES
-$                     

186.890,00$        

III. TRANSPORTES

MATERIAL UNIDAD CANTIDAD      (1) DISTANCIA (2) (1) * (2) Vr. UNITARIO

-$                     

IV. MANO DE OBRA

JORNAL PRESTACIONES (%) JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

Obrero (3) 240.500,00$         85,00% 240.500,00$                                  100,00 2.405,00$            MO
Oficial 136.283,00$         85,00% 136.283,00$                                  100,00 1.363,00$            

3.768,00

190.846,00

V. COSTOS INDIRECTOS
Porcentaje

20%
IMPREVISTOS 5%
UTILIDAD 5%

57.253,00            

248.099               

9.542,00                                           
9.542,00                                           

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

Descripción Valor Total
ADMINISTRACION 38.169,00                                         

SUBTOTAL $

TRABAJADOR RENDIMIENTO

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.
186.890,00$                                     

SUBTOTAL $

TARIFA

HERRAMIENTA MENOR (%) 5%

m

DESCRIPCIÓN TIPO RENDIMIENTO

DESCRIPCIÓN UNIDAD



ITEM CANTIDAD

200.2

CÓDIGO TIPO TARIFA/HORA Vr. UNITARIO
C0010530 7.319,03$                  $                                 20.331,00 EQUIPO
C0010620 9.134,15$                  $                                 88.681,00 

 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   

2.784,00$                                    
111.796,00$                                

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   

-$                                             

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD (1) DISTANCIA (2) (1) * (2) TARIFA Vr. UNITARIO
T0010040 t-km 50,00 1,000 50,000 1.187,21$           59.361,00$                                  TRANSPORTE

-$                                             
-$                                             
-$                                             
-$                                             

59.361,00$                                  

CÓDIGO JORNAL PRESTACIONES (%) JR. TOTAL Vr. UNITARIO
A0030020 86.666,49$              185 160.333,00$             55.671,00$                                  MO

55.671,00$                                  

226.828,00$                                

Porcentaje
20%

IMPREVISTOS 5%
UTILIDAD 5%

68.048,00$                                  

 $                      294.876,00 

DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS

GRUPO DE AJUSTE

SUBTOTAL $

PRECIO UNIT.

HERRAMIENTA MENOR (%)

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN UNIDAD

RENDIMIENTO

I. EQUIPO

ha

2,778
9,709

5%

DESCRIPCIÓN
Guadañadora cilindraje 38-58 cm3
Motosierra, 4.5 HP - 7.1 HP, longitud de espada 45-90 cm

II. MATERIALES

SUBTOTAL $

SUBTOTAL $

RENDIMIENTO

III. TRANSPORTES

IV. MANO DE OBRA

Obrero (2)
DESCRIPCIÓN

2,88

DESCRIPCIÓN
Transporte de material desmontado

ADMINISTRACION

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $

TOTAL COSTO DIRECTO $

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL $

V. COSTOS INDIRECTOS

Valor Total
45.366,00$                                                                                               
11.341,00$                                                                                               
11.341,00$                                                                                               



ITEM CANTIDAD

201.7

CÓDIGO TIPO TARIFA/HORA Vr. UNITARIO
C0010790 227.659,55$              $                                 91.064,00 EQUIPO
C0010270 83.467,42$                $                                 33.387,00 
C0010330 17.311,26$                $                                   6.925,00 

 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   

742,00$                                       
132.118,00$                                

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO
B0013791 m3 1,400  $                                   9.955,00 MATERIALES

 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   

9.955,00$                                    

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD (1) DISTANCIA (2) (1) * (2) TARIFA Vr. UNITARIO
T0010032 m3-km 1,400 1,000 1,400 1.261,60$           1.766,00$                                    TRANSPORTE

-$                                             
-$                                             
-$                                             
-$                                             

1.766,00$                                    

CÓDIGO JORNAL PRESTACIONES (%) JR. TOTAL Vr. UNITARIO
A0030020 86.666,49$              185 160.333,00$             8.016,65$                                    MO
A0040010 73.666,49$              185 136.283,00$             6.814,15$                                    

14.830,80$                                  

158.669,80$                                

Porcentaje
20%

IMPREVISTOS 5%
UTILIDAD 5%

47.600,00$                                  

 $                           206.270 

 $                                         7.110,81 

5%HERRAMIENTA MENOR (%)

II. MATERIALES

DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS

GRUPO DE AJUSTEDESCRIPCIÓN UNIDAD

I. EQUIPO

m3

RENDIMIENTO

SUBTOTAL $

PRECIO UNIT.

SUBTOTAL $

0,400
0,400
0,400

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

DESCRIPCIÓN

Oficial

V. COSTOS INDIRECTOS

Valor Total

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $

ADMINISTRACION 31.734,00$                                                                                               
7.933,00$                                                                                                 
7.933,00$                                                                                                 

DESCRIPCIÓN
Retroexcavadora sobre oruga, potencia 158 kw, balde de 1.5 m3
Compresor portátil de 70 a 120 HP, con martillo
Equipo de oxicorte y soldadura, capacidad de corte 6"-14"

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN
Transporte de material de demolición

SUBTOTAL $

RENDIMIENTO

DESCRIPCIÓN
Derechos de conformación y/o disposición de materiales

20,00
20,00

Obrero (2)

III. TRANSPORTES

IV. MANO DE OBRA



ITEM CANTIDAD

201.8

CÓDIGO TIPO TARIFA/HORA Vr. UNITARIO
C0010140 256.165,99$              $                                 11.644,00 EQUIPO
C0010270 83.467,42$                $                                   3.794,00 

 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   

34,00$                                         
15.472,00$                                  

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO
B0013791 m3 0,420  $                                   2.987,00 MATERIALES

 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   

2.987,00$                                    

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD (1) DISTANCIA (2) (1) * (2) TARIFA Vr. UNITARIO
T0010032 m3-km 0,420 1,000 0,420 1.261,60$           530,00$                                       TRANSPORTE

-$                                             
-$                                             
-$                                             
-$                                             

530,00$                                       

CÓDIGO JORNAL PRESTACIONES (%) JR. TOTAL Vr. UNITARIO
A0030020 86.666,49$              185 160.333,00$             910,98$                                       MO
A0040010 73.666,49$              185 136.283,00$             774,34$                                       

1.685,32$                                    

20.674,32$                                  

Porcentaje
20%

IMPREVISTOS 5%
UTILIDAD 5%

6.203,00$                                    

 $                             26.877 

PRECIO UNIT.DESCRIPCIÓN
Derechos de conformación y/o disposición de materiales

HERRAMIENTA MENOR (%)
SUBTOTAL $

DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS RÍGIDOS

GRUPO DE AJUSTE

m2

I. EQUIPO

RENDIMIENTODESCRIPCIÓN
Cargador: potencia en el volante 125 hp, clasificación de rpm del motor 2300
Compresor portátil de 70 a 120 HP, con martillo

0,045

DESCRIPCIÓN UNIDAD

0,045

II. MATERIALES

2%

 $                                         7.110,81 

TOTAL COSTO DIRECTO $

SUBTOTAL $

1.034,00$                                                                                                 
1.034,00$                                                                                                 

SUBTOTAL $

Obrero (2)
Oficial

176,00
176,00

DESCRIPCIÓN
Transporte de material de demolición

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $

III. TRANSPORTES

IV. MANO DE OBRA

V. COSTOS INDIRECTOS

Valor Total
4.135,00$                                                                                                 

DESCRIPCIÓN
ADMINISTRACION

SUBTOTAL $

RENDIMIENTODESCRIPCIÓN



ITEM CANTIDAD

201.9

CÓDIGO TIPO TARIFA/HORA Vr. UNITARIO
C0010140 256.165,99$              $                                 11.644,00 EQUIPO
C0010270 83.467,42$                $                                   3.794,00 

 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   

34,00$                                         
15.472,00$                                  

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO
B0013791 m3 0,210  $                                   1.493,00 MATERIALES

 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   

1.493,00$                                    

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD (1) DISTANCIA (2) (1) * (2) TARIFA Vr. UNITARIO
T0010032 m3-km 0,210 1,000 0,210 1.261,60$           265,00$                                       TRANSPORTE

-$                                             
-$                                             
-$                                             
-$                                             

265,00$                                       

CÓDIGO JORNAL PRESTACIONES (%) JR. TOTAL Vr. UNITARIO
A0030020 86.666,49$              185 160.333,00$             911,00$                                       MO
A0040010 73.666,49$              185 136.283,00$             774,00$                                       

1.685,00$                                    

18.915,00$                                  

Porcentaje
20%

IMPREVISTOS 5%
UTILIDAD 5%

5.675,00$                                    

 $                            24.590 

PRECIO UNIT.DESCRIPCIÓN
Derechos de conformación y/o disposición de materiales

HERRAMIENTA MENOR (%)
SUBTOTAL $

DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO

GRUPO DE AJUSTE

m2

I. EQUIPO

RENDIMIENTODESCRIPCIÓN
Cargador: potencia en el volante 125 hp, clasificación de rpm del motor 2300
Compresor portátil de 70 a 120 HP, con martillo

0,045

DESCRIPCIÓN UNIDAD

0,045

II. MATERIALES

2%

 $                                         7.110,81 

TOTAL COSTO DIRECTO $

SUBTOTAL $

946,00$                                                                                                    
946,00$                                                                                                    

SUBTOTAL $

Obrero (2)
Oficial

176,000
176,000

DESCRIPCIÓN
Transporte de material de demolición

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $

III. TRANSPORTES

IV. MANO DE OBRA

V. COSTOS INDIRECTOS

Valor Total
3.783,00$                                                                                                 

DESCRIPCIÓN
ADMINISTRACION

SUBTOTAL $

RENDIMIENTODESCRIPCIÓN



ITEM CANTIDAD

201.14

CÓDIGO TIPO TARIFA/HORA Vr. UNITARIO
C0010765 217.741,09$              $                                 43.548,00 EQUIPO

 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   

148,00$                                       
43.696,00$                                  

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO
B0013791 m3 0,70  $                                   4.978,00 MATERIALES

 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   

4.978,00$                                    

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD (1) DISTANCIA (2) (1) * (2) TARIFA Vr. UNITARIO
T0010036 m3-km 0,70 1,000 0,700 1.261,60$           883,00$                                       TRANSPORTE

-$                                             
-$                                             
-$                                             
-$                                             

883,00$                                       

CÓDIGO JORNAL PRESTACIONES (%) JR. TOTAL Vr. UNITARIO
A0040010 73.666,49$              185 136.283,00$             3.407,08$                                    MO
A0030020 86.666,49$              185 160.333,00$             4.008,33$                                    

7.415,40$                                    

56.972,40$                                  

Porcentaje
20%

IMPREVISTOS 5%
UTILIDAD 5%

17.092,00$                                  

 $                            74.064 

 $                                         7.110,81 

Retroexcavadora, potencia en el volante 78 HP 2200 rpm 0,200

DESCRIPCIÓN
Transporte de material de remoción

DESCRIPCIÓN UNIDAD

I. EQUIPO

REMOCIÓN DE DUCTOS DE SERVICIOS EXISTENTES

GRUPO DE AJUSTE

m

RENDIMIENTODESCRIPCIÓN

II. MATERIALES

PRECIO UNIT.DESCRIPCIÓN
Derechos de conformación y/o disposición de materiales

SUBTOTAL $
2%HERRAMIENTA MENOR (%)

Oficial 40,000

SUBTOTAL $

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $

ADMINISTRACION

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

DESCRIPCIÓN Valor Total
11.394,00$                                                                                               
2.849,00$                                                                                                 
2.849,00$                                                                                                 

SUBTOTAL $

RENDIMIENTO

III. TRANSPORTES

IV. MANO DE OBRA

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN

Obrero (2) 40,000



ITEM CANTIDAD

201.15

CÓDIGO TIPO TARIFA/HORA Vr. UNITARIO
C0010765 217.741,09$              $                                 54.435,00 EQUIPO

 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   

100,00$                                       
54.535,00$                                  

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO
 $                                              -   MATERIALES
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   

-$                                             

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD (1) DISTANCIA (2) (1) * (2) TARIFA Vr. UNITARIO
T0010036 m3-km 3,03 1,00 3,03 1.261,60$           3.823,00$                                    TRANSPORTE

-$                                             
-$                                             
-$                                             
-$                                             

3.823,00$                                    

CÓDIGO JORNAL PRESTACIONES (%) JR. TOTAL Vr. UNITARIO
A0030020 86.666,49$              185 160.333,00$             5.010,00$                                    MO

5.010,00$                                    

63.368,00$                                  

Porcentaje
20%

IMPREVISTOS 5%
UTILIDAD 5%

19.010,00$                                  

 $                             82.378 

DESCRIPCIÓN UNIDAD

RENDIMIENTO

mREMOCIÓN DE ALCANTARILLAS

GRUPO DE AJUSTE

I. EQUIPO

0,250
RENDIMIENTODESCRIPCIÓN

Retroexcavadora, potencia en el volante 78 HP 2200 rpm

Obrero (2)

SUBTOTAL $

32,000

Transporte de material de remoción

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (%)

12.674,00$                                                                                               
3.168,00$                                                                                                 
3.168,00$                                                                                                 

ADMINISTRACION

PRECIO UNIT.

II. MATERIALES
SUBTOTAL $

2%

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN

III. TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $

IV. MANO DE OBRA

V. COSTOS INDIRECTOS

Valor Total



ITEM CANTIDAD

201.16

CÓDIGO TIPO TARIFA/HORA Vr. UNITARIO
 $                                              -   EQUIPO
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   

214,00$                                       
214,00$                                       

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO
 $                                              -   MATERIALES
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   

-$                                             

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD (1) DISTANCIA (2) (1) * (2) TARIFA Vr. UNITARIO
-$                                             TRANSPORTE
-$                                             
-$                                             
-$                                             
-$                                             
-$                                             

CÓDIGO JORNAL PRESTACIONES (%) JR. TOTAL Vr. UNITARIO
A0030040 173.333,51$            185 320.667,00$                 2.138,00$                                    320.667,00$  MO

2.138,00$                                    

2.352,00$                                    

Porcentaje
20%

IMPREVISTOS 5%
UTILIDAD 5%

706,00$                                       

 $                              3.058 

10%
SUBTOTAL $

II. MATERIALES

PRECIO UNIT.

m

I. EQUIPO

RENDIMIENTODESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN UNIDADGRUPO DE AJUSTE

SUBTOTAL $

HERRAMIENTA MENOR (%)

DESCRIPCIÓN

III. TRANSPORTES

IV. MANO DE OBRA

REMOCIÓN DE CERCAS DE ALAMBRE

Valor Total
470,00$                                                                                                    
118,00$                                                                                                    
118,00$                                                                                                    

TOTAL COSTO DIRECTO $

SUBTOTAL $

RENDIMIENTO

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN
Obrero (4) 150,00

DESCRIPCIÓN
ADMINISTRACION

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $

DESCRIPCIÓN

V. COSTOS INDIRECTOS



ITEM CANTIDAD

210.2.1

CÓDIGO TIPO TARIFA/HORA Vr. UNITARIO
C0010270 83.467,42$                $                                 55.645,00 EQUIPO
C0010052 219.570,84$              $                                 18.298,00 
C0010790 227.659,55$              $                                 18.972,00 

361,00$                                       
93.276,00$                                  

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO
 $                                              -   MATERIALES
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   

-$                                             

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD (1) DISTANCIA (2) (1) * (2) TARIFA Vr. UNITARIO
-$                                             TRANSPORTE
-$                                             
-$                                             
-$                                             
-$                                             
-$                                             

CÓDIGO JORNAL PRESTACIONES (%) JR. TOTAL Vr. UNITARIO
A0030040 43.333,51$              185 80.167,00$               6.680,58$                                    MO
A0040010 73.666,49$              185 136.283,00$             11.356,92$                                  

18.037,50$                                  

111.313,50$                                

Porcentaje
20%

IMPREVISTOS 5%
UTILIDAD 5%

33.395,00$                                  

 $                           144.709 

12,000

Obrero
Oficial

SUBTOTAL $

RENDIMIENTO
12,000
12,000

DESCRIPCIÓN

m3

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN UNIDAD

EXCAVACIÓN EN ROCA DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES

GRUPO DE AJUSTE

1,500
RENDIMIENTODESCRIPCIÓN

Compresor portátil de 70 a 120 HP, con martillo
Buldozer, potencia al volante de 140 HP, motor de 2200 RPM, longitud de hoja 4,80m
Retroexcavadora sobre oruga, potencia 158 kw, balde de 1.5 m3 12,000

PRECIO UNIT.

2%
SUBTOTAL $

HERRAMIENTA MENOR (%)

DESCRIPCIÓN

TOTAL COSTO DIRECTO $

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL $

SUBTOTAL $

ADMINISTRACION

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $

V. COSTOS INDIRECTOS

Valor Total
22.263,00$                                                                                               

5.566,00$                                                                                                 
5.566,00$                                                                                                 

II. MATERIALES

III. TRANSPORTES

IV. MANO DE OBRA



ITEM CANTIDAD

210.2.2

CÓDIGO TIPO TARIFA/HORA Vr. UNITARIO
C0010790 227.659,55$              $                                   3.449,00 EQUIPO
C0010052 219.570,84$              $                                   2.196,00 

 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   

2,00$                                           
5.647,00$                                    

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO
B0013790 m3 1,000  $                                   7.930,00 MATERIALES

 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   

7.930,00$                                    

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD (1) DISTANCIA (2) (1) * (2) TARIFA Vr. UNITARIO
-$                                             TRANSPORTE
-$                                             
-$                                             
-$                                             
-$                                             
-$                                             

CÓDIGO JORNAL PRESTACIONES (%) JR. TOTAL Vr. UNITARIO
A0030010 43.333,51$              185 80.167,00$               152,00$                                       MO

152,00$                                       

13.729,00$                                  

Porcentaje
20%

IMPREVISTOS 5%
UTILIDAD 5%

4.118,00$                                    

 $                             17.847 

RENDIMIENTO
0,015

m3

I. EQUIPO

EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN UNIDADGRUPO DE AJUSTE

PRECIO UNIT.

1%
SUBTOTAL $

0,010
Retroexcavadora sobre oruga, potencia 158 kw, balde de 1.5 m3
Buldozer, potencia al volante de 140 HP, motor de 2200 RPM, longitud de hoja 4,80m

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (%)

 $                                         7.930,19 Derecho de explotación y/o disposición de materiales

Obrero

SUBTOTAL $

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

686,00$                                                                                                    

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

DESCRIPCIÓN
ADMINISTRACION

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $

II. MATERIALES

IV. MANO DE OBRA

V. COSTOS INDIRECTOS

Valor Total
2.746,00$                                                                                                 

686,00$                                                                                                    

528,000
RENDIMIENTODESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN



ITEM CANTIDAD

211.1

CÓDIGO TIPO TARIFA/HORA Vr. UNITARIO
C0010130  $                193.729,00  $                                    4.479,00 
C0010790  $                241.039,00  $                                    4.192,00 

 $                                               -   
 $                                               -   
 $                                               -   
 $                                               -   
 $                                               -   
 $                                               -   
 $                                               -   
 $                                               -   
 $                                               -   
 $                                               -   
 $                                               -   
 $                                               -   

43,00$                                          
8.714,00$                                    

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO
B0013791 m3 1,000  $                                    7.285,00 

 $                                               -   
 $                                               -   
 $                                               -   
 $                                               -   
 $                                               -   
 $                                               -   
 $                                               -   
 $                                               -   
 $                                               -   
 $                                               -   
 $                                               -   
 $                                               -   
 $                                               -   
 $                                               -   

7.285,00$                                    

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD (1) DISTANCIA (2) (1) * (2) TARIFA Vr. UNITARIO
-$                                              
-$                                              
-$                                              
-$                                              
-$                                              
-$                                              

CÓDIGO JORNAL PRESTACIONES (%) JR. TOTAL Vr. UNITARIO
A0030020 86.666,49$              185 160.333,00$                 463,00$                                       
A0040010 73.666,49$              185 136.283,00$                 393,88$                                       

856,88$                                       

16.855,88$                                  

Porcentaje
20%

IMPREVISTOS 5%
UTILIDAD 5%

5.057,00$                                    

 $                              21.913 

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN UNIDAD

RENDIMIENTO

m3REMOCIÓN DE DERRUMBES

GRUPO DE AJUSTE

0,0174

HERRAMIENTA MENOR (%)

DESCRIPCIÓN

Retroexcavadora sobre oruga, potencia 158 kw, balde de 1.5 m3

Derechos de conformación y/o disposición de materiales  $                                          7.285,00 

Cargador: potencia en el volante 110 hp, clasificación de rpm del motor 2300

I. EQUIPO

0,0231

PRECIO UNIT.

5%
SUBTOTAL $

843,00$                                                                                                      
843,00$                                                                                                      

SUBTOTAL $

SUBTOTAL $

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

DESCRIPCIÓN
ADMINISTRACION

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $

346,000

II. MATERIALES

III. TRANSPORTES

IV. MANO DE OBRA

V. COSTOS INDIRECTOS

Valor Total

DESCRIPCIÓN

3.371,00$                                                                                                   

RENDIMIENTODESCRIPCIÓN

Oficial 346,000
Obrero (2)



ITEM CANTIDAD

220.1

CÓDIGO TIPO TARIFA/HORA Vr. UNITARIO
C0010052 219.570,84$              $                                   4.391,00 EQUIPO
C0010150 97.587,04$                $                                   1.952,00 
C0010610 195.174,08$              $                                   3.903,00 
C0010923 146.380,56$              $                                   2.928,00 

 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   

-$                                             
13.174,00$                                  

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO
B0014410 m3 1,000  $                                 36.321,00 MATERIALES
B0063200 L 24,000  $                                   1.460,00 

 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   

37.781,00$                                  

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD (1) DISTANCIA (2) (1) * (2) TARIFA Vr. UNITARIO
T0010062 1,300 70,000 1.261,60$      1.361,00$              1.717.040,00$                             TRANSPORTE

-$                                             
-$                                             
-$                                             
-$                                             

1.717.040,00$                             

CÓDIGO JORNAL PRESTACIONES (%) JR. TOTAL Vr. UNITARIO
A0040010 73.666,49$              185 136.283,00$             340,71$                                       MO
A0030010 43.333,51$              185 80.167,00$               200,42$                                       

541,13$                                       

1.768.536,13$                             

Porcentaje
20%

IMPREVISTOS 5%
UTILIDAD 5%

530.561,00$                                

 $                        2.299.097 

0,020

SUBTOTAL $

PRECIO UNIT.

Vibrocompactador, potencia 153 HP, peso 10 ton

400,000

0,020

Buldozer, potencia al volante de 140 HP, motor de 2200 RPM, longitud de hoja 4,80m
Carrotanque de agua(1000 Galones)
Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton

DESCRIPCIÓN
Transporte de material de relleno

Oficial
Obrero

SUBTOTAL $

GRUPO DE AJUSTE

m3

RENDIMIENTODESCRIPCIÓN
0,020
0,020

DESCRIPCIÓN UNIDAD

DESCRIPCIÓN
Material seleccionado para relleno
Agua

 $                                       36.320,59 
 $                                              60,82 

TERRAPLENES

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $

III. TRANSPORTES

IV. MANO DE OBRA

SUBTOTAL $

RENDIMIENTODESCRIPCIÓN
400,000

II. MATERIALES

I. EQUIPO

V. COSTOS INDIRECTOS

Valor Total
353.707,00$                                                                                             

88.427,00$                                                                                               
88.427,00$                                                                                               

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

DESCRIPCIÓN
ADMINISTRACION

SUBTOTAL $



ITEM CANTIDAD

230.1

CÓDIGO TIPO TARIFA/HORA Vr. UNITARIO
C0010150 97.587,04$                $                                   2.629,00 EQUIPO
C0010610 195.174,08$              $                                   5.257,00 
C0010923 146.380,56$              $                                   3.943,00 

 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   

10,00$                                         
11.839,00$                                  

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO
B0063200 L 22,000  $                                   1.338,00 MATERIALES
B0014347 m3 1,250  $                                 82.974,00 

 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   

84.312,00$                                  

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD (1) DISTANCIA (2) (1) * (2) TARIFA Vr. UNITARIO
T0010030 m3-km 1,250 70,000 87,500 1.261,60$           110.390,00$                                TRANSPORTE

-$                                             
-$                                             
-$                                             
-$                                             

110.390,00$                                

CÓDIGO JORNAL PRESTACIONES (%) JR. TOTAL Vr. UNITARIO
A0040010 73.666,49$              185 136.283,00$             458,87$                                       MO
A0030020 86.666,49$              185 160.333,00$             539,84$                                       

998,71$                                       

207.539,71$                                

Porcentaje
20%

IMPREVISTOS 5%
UTILIDAD 5%

62.262,00$                                  

 $                          269.802 

 $                                              60,82 
 $                                       66.379,02 

II. MATERIALES

HERRAMIENTA MENOR (%)

MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES

GRUPO DE AJUSTE

RENDIMIENTODESCRIPCIÓN
0,0269
0,0269
0,0269

Carrotanque de agua(1000 Galones)
Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton
Vibrocompactador, potencia 153 HP, peso 10 ton

DESCRIPCIÓN UNIDAD

m3

SUBTOTAL $

PRECIO UNIT.

1%

DESCRIPCIÓN
Agua
Material de relleno para bacheo tipo base y/o sub-base

ADMINISTRACION

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

DESCRIPCIÓN

297,00

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN
Transporte de material de sub-base

Obrero (2)

SUBTOTAL $

RENDIMIENTODESCRIPCIÓN

III. TRANSPORTES

IV. MANO DE OBRA

Oficial 297,00

I. EQUIPO

V. COSTOS INDIRECTOS

Valor Total
41.508,00$                                                                                               
10.377,00$                                                                                               
10.377,00$                                                                                               



ITEM CANTIDAD

234.1

CÓDIGO TIPO TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

C0010750 121.983,80$              $                                   1.220,00 EQUIPO
C0010960 60.991,90$                $                                      610,00 

19,00$                                         
1.849,00$                                    

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO
 $                                              -   MATERIALES
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   

-$                                             

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD (1) DISTANCIA (2) (1) * (2) TARIFA Vr. UNITARIO
-$                                             TRANSPORTE
-$                                             
-$                                             
-$                                             
-$                                             
-$                                             

CÓDIGO JORNAL PRESTACIONES (%) JR. TOTAL Vr. UNITARIO
A0040010 73.666,49$              185 136.283,00$             170,35$                                       MO
A0030020 86.666,49$              185 160.333,00$             200,42$                                       

370,77$                                       

2.219,77$                                    

Porcentaje
20%

IMPREVISTOS 5%
UTILIDAD 5%

666,00$                                       

 $                               2.886 

DESCRIPCIÓN

Oficial
Obrero (2)

SUBTOTAL $

RENDIMIENTO

SUBTOTAL $

II. MATERIALES

CONFORMACIÓN DE TALUDES EXISTENTES

GRUPO DE AJUSTE

m2

DESCRIPCIÓN UNIDAD

RENDIMIENTODESCRIPCIÓN

Retrocargador, pala de 1,1 m3 de capacidad, profundidad de excavación de 4.400 mm y una altura de 5.680 mm

Volqueta 6 m3

100,000

100,000

PRECIO UNIT.

HERRAMIENTA MENOR (%)

DESCRIPCIÓN

5%

111,00$                                                                                                    

SUBTOTAL $

ADMINISTRACION

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

DESCRIPCIÓN

I. EQUIPO

III. TRANSPORTES

IV. MANO DE OBRA

V. COSTOS INDIRECTOS

Valor Total
444,00$                                                                                                    
111,00$                                                                                                    

DESCRIPCIÓN
800,00
800,00



ITEM CANTIDAD

310.1

CÓDIGO TIPO TARIFA/HORA Vr. UNITARIO
C0010150 97.587,04$                   $                                      158,00 EQUIPO
C0010610 195.174,08$                 $                                      315,00 
C0010923 146.380,56$                 $                                      236,00 

C0010130 182.975,70$                 $                                      295,00 

 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   

3,00$                                           
1.007,00$                                    

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO
B0063200 L 3,000  $                                      182,00 MATERIALES

 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   

182,00$                                       

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD (1) DISTANCIA (2) (1) * (2) TARIFA Vr. UNITARIO
-$                                             TRANSPORTE
-$                                             
-$                                             
-$                                             
-$                                             
-$                                             

CÓDIGO JORNAL PRESTACIONES (%) JR. TOTAL Vr. UNITARIO
A0040010 73.666,49$              185 136.283,00$                27,50$                                         MO
A0030020 86.666,49$              185 160.333,00$                32,36$                                         

59,86$                                         

1.248,86$                                    

Porcentaje
20%

IMPREVISTOS 5%
UTILIDAD 5%

374,00$                                       

 $                               1.623 

0,0016

SUBTOTAL $

CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE

GRUPO DE AJUSTEDESCRIPCIÓN UNIDAD

m2

0,0016

5%

Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton
Vibrocompactador, potencia 153 HP, peso 10 ton

Cargador: potencia en el volante 110 hp, clasificación de rpm del motor 2300

DESCRIPCIÓN

I. EQUIPO

RENDIMIENTO
0,0016

DESCRIPCIÓN
Carrotanque de agua(1000 Galones)

HERRAMIENTA MENOR (%)

TOTAL COSTO DIRECTO $

DESCRIPCIÓN
ADMINISTRACION

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL $

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

IV. MANO DE OBRA

PRECIO UNIT.

0,0016

 $                                              60,82 Agua

RENDIMIENTO

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL $

II. MATERIALES

V. COSTOS INDIRECTOS

Valor Total
250,00$                                                                                                    

62,00$                                                                                                      
62,00$                                                                                                      

4.955,00
4.955,00

Oficial
Obrero (2)



ITEM CANTIDAD

320.3.1

CÓDIGO TIPO TARIFA/HORA Vr. UNITARIO
C0010150 97.587,04$                $                                   2.218,00 EQUIPO
C0010610 195.174,08$              $                                   4.436,00 
C0010923 146.380,56$              $                                   3.327,00 

 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   

42,00$                                         
10.023,00$                                  

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO
B0014347 m3 1,250  $                                 82.974,00 MATERIALES
B0063200 L 22,000  $                                   1.338,00 

 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   

84.312,00$                                  

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD (1) DISTANCIA (2) (1) * (2) TARIFA Vr. UNITARIO
T0010030 m3-km 1,250 70,000 87,500 1.261,60$           110.390,00$                                TRANSPORTE

-$                                             
-$                                             
-$                                             
-$                                             

110.390,00$                                

CÓDIGO JORNAL PRESTACIONES (%) JR. TOTAL Vr. UNITARIO
A0040010 73.666,49$              185 136.283,00$             387,17$                                       MO
A0030020 86.666,49$              185 160.333,00$             455,49$                                       

842,66$                                       

205.567,66$                                

Porcentaje
20%

IMPREVISTOS 5%
UTILIDAD 5%

61.670,00$                                  

 $                           267.238 

10.278,00$                                                                                               

GRUPO DE AJUSTE

0,0227
0,0227
0,0227

10.278,00$                                                                                               

DESCRIPCIÓN UNIDAD

I. EQUIPO

m3

PRECIO UNIT.

RENDIMIENTODESCRIPCIÓN
Carrotanque de agua(1000 Galones)
Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton
Vibrocompactador, potencia 153 HP, peso 10 ton

SUBTOTAL $

SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50

DESCRIPCIÓN
Material de sub- base clase C (NT1) gradación SBG-50
Agua

5%HERRAMIENTA MENOR (%)

 $                                       66.379,02 
 $                                              60,82 

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $

III. TRANSPORTES

IV. MANO DE OBRA

V. COSTOS INDIRECTOS

Valor Total
41.114,00$                                                                                               

DESCRIPCIÓN

TOTAL COSTO DIRECTO $

DESCRIPCIÓN
ADMINISTRACION

Oficial
Obrero (2)

Transporte de material de sub-base

II. MATERIALES

352,000
352,000

SUBTOTAL $

SUBTOTAL $

SUBTOTAL $

RENDIMIENTO

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL $



ITEM CANTIDAD

500.1.1

CÓDIGO TIPO TARIFA/HORA Vr. UNITARIO
C0010010 3.849,19$                  $                                      518,00 EQUIPO
C0010250 83.922,97$                $                                   1.620,00 

C0010290 10.364,96$                $                                      711,00 

C0010430 1.074,36$                  $                                      107,00 
C0010740 10.887,05$                $                                   1.089,00 
C0010922 10.887,05$                $                                   1.089,00 

 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   

436,00$                                       
5.570,00$                                    

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO
B0013380 kg 6,565  $                                 44.810,00 MATERIALES
B0013390 kg 0,520  $                                   3.549,00 
B0013601 m 1,808  $                                   2.697,00 
B0014900 m 1,290  $                                 13.863,00 

B0063290 kg 1,316  $                                 10.909,00 

B0133710 m3 1,010  $                               605.483,00 
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   

681.311,00$                                

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD (1) DISTANCIA (2) (1) * (2) TARIFA Vr. UNITARIO
T0010009 m3-km 1,010 1,000 1,010 1.498,13$           1.513,00$                                    TRANSPORTE

-$                                             
-$                                             
-$                                             
-$                                             

1.513,00$                                    

CÓDIGO JORNAL PRESTACIONES (%) JR. TOTAL Vr. UNITARIO
A0030070 303.333,51$            185 561.167,00$             7.014,59$                                    MO
A0040010 73.666,49$              185 136.283,00$             1.703,54$                                    

8.718,13$                                    

697.112,13$                                

Porcentaje
20%

IMPREVISTOS 5%
UTILIDAD 5%

209.134,00$                                

 $                           906.246 

Obrero (7)

Concreto hidráulico para pavimento MR-43 (4.2 MPa)

Regla vibratoria de concreto, de longitud de 3 a 5 m, potencia de 6 a 9 HP
Vibrador de concreto, potencia aproximada de 3 hp, mangueras de 4 a 6 metros

SUBTOTAL $
5%

PRECIO UNIT.

 $                                         8.287,98 

DESCRIPCIÓN
Barras de transferencia de carga (1'')
Barras de unión de 1/2"

DESCRIPCIÓN
Aspersor manual de 20 litros
Compresor (barrido y soplado)

Cortadora de pavimento, profundidad de corte: 16- 19 cm. capacidad de disco: desde 12" hasta 20" de diámetro

Formaleta metálica para pavimento en concreto hidráulico (m)

PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO - NT3 - (Preparado en sitio)

GRUPO DE AJUSTE

m3

DESCRIPCIÓN UNIDAD

RENDIMIENTO
0,1347
0,0193

0,0686

0,100

0,100
0,100

Transporte de concreto

III. TRANSPORTES

80,00
80,00Oficial

SUBTOTAL $

ADMINISTRACION

RENDIMIENTO

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN

II. MATERIALES

I. EQUIPO

IV. MANO DE OBRA

V. COSTOS INDIRECTOS

Valor Total
139.422,00$                                                                                             

34.856,00$                                                                                               
34.856,00$                                                                                               

HERRAMIENTA MENOR (%)

 $                                         6.825,52 
 $                                         6.825,52 
 $                                         1.491,76 
 $                                       10.746,37 

 $                                     599.487,63 

Sello de poliuretano en cinta para juntas en pavimentos de concreto hidraulico.
Sello de silicona o sellador autonivelante

Emulsion acuosa para curado de concreto (antisol 20 kg, curador PF blanco 20kg, o similares)

DESCRIPCIÓN



ITEM CANTIDAD

600.1.1

CÓDIGO TIPO TARIFA/HORA Vr. UNITARIO
C0010270 83.467,42$               $                                  2.005,00 EQUIPO
C0010790 227.659,55$             $                                  5.469,00 
C0010140 256.165,99$             $                                  6.154,00 

 $                                            -   
 $                                            -   
 $                                            -   
 $                                            -   
 $                                            -   
 $                                            -   
 $                                            -   
 $                                            -   
 $                                            -   
 $                                            -   
 $                                            -   

45,00$                                       
13.673,00$                                

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO
B0013790 m3 1,250  $                                  9.913,00 MATERIALES

 $                                            -   
 $                                            -   
 $                                            -   
 $                                            -   
 $                                            -   
 $                                            -   
 $                                            -   
 $                                            -   
 $                                            -   
 $                                            -   
 $                                            -   
 $                                            -   
 $                                            -   
 $                                            -   

9.913,00$                                  

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD (1) DISTANCIA (2) (1) * (2) TARIFA Vr. UNITARIO
T0010025 m3-km 1,250 1,000 1,250 1.261,60$          1.577,00$                                  TRANSPORTE

-$                                           
-$                                           
-$                                           
-$                                           

1.577,00$                                  

CÓDIGO JORNAL PRESTACIONES (%) JR. TOTAL Vr. UNITARIO
A0030020 86.666,49$              185 160.333,00$            481,48$                                     MO
A0040010 73.666,49$              185 136.283,00$            409,26$                                     

890,74$                                     

26.053,74$                                

Porcentaje
20%

IMPREVISTOS 5%
UTILIDAD 5%

7.817,00$                                  

 $                              33.871 

GRUPO DE AJUSTE

Oficial

DESCRIPCIÓN
Derecho de explotación y/o disposición de materiales  $                                       7.930,19 

Compresor portátil de 70 a 120 HP, con martillo
Retroexcavadora sobre oruga, potencia 158 kw, balde de 1.5 m3
Cargador: potencia en el volante 125 hp, clasificación de rpm del motor 2300

0,024
0,024
0,024

DESCRIPCIÓN UNIDAD

RENDIMIENTO

I. EQUIPO

m3

DESCRIPCIÓN

EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR

HERRAMIENTA MENOR (%)

Obrero (2)

SUBTOTAL $

SUBTOTAL $

333,000

SUBTOTAL $

PRECIO UNIT.

5%

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN
Transporte de material de excavación

III. TRANSPORTES

IV. MANO DE OBRA

RENDIMIENTO

333,000

V. COSTOS INDIRECTOS

Valor Total
5.211,00$                                                                                             
1.303,00$                                                                                             
1.303,00$                                                                                             

TOTAL COSTO DIRECTO $

DESCRIPCIÓN
ADMINISTRACION

SUBTOTAL $

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $



ITEM CANTIDAD

600.2.1

CÓDIGO TIPO TARIFA/HORA Vr. UNITARIO
C0010270 83.467,42$               $                                55.645,00 EQUIPO
C0010052 219.570,84$             $                                18.298,00 
C0010790 227.659,55$             $                                18.972,00 

762,00$                                     
93.677,00$                                

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO
 $                                            -   MATERIALES
 $                                            -   
 $                                            -   
 $                                            -   
 $                                            -   
 $                                            -   
 $                                            -   
 $                                            -   
 $                                            -   
 $                                            -   
 $                                            -   
 $                                            -   
 $                                            -   
 $                                            -   
 $                                            -   

-$                                           

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD (1) DISTANCIA (2) (1) * (2) TARIFA Vr. UNITARIO
-$                                           TRANSPORTE
-$                                           
-$                                           
-$                                           
-$                                           
-$                                           

CÓDIGO JORNAL PRESTACIONES (%) JR. TOTAL Vr. UNITARIO
A0030040 173.333,51$            185 320.667,00$            26.722,25$                                MO
A0040010 73.666,49$              185 136.283,00$            11.356,92$                                

38.079,17$                                

131.756,17$                               

Porcentaje
20%

IMPREVISTOS 5%
UTILIDAD 5%

39.527,00$                                

 $                            171.283 

EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO m3

RENDIMIENTO

PRECIO UNIT.DESCRIPCIÓN

2%

II. MATERIALES
SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $

Obrero (4)
Oficial

V. COSTOS INDIRECTOS

Valor Total
26.351,00$                                                                                           
6.588,00$                                                                                             
6.588,00$                                                                                             

DESCRIPCIÓN UNIDAD

DESCRIPCIÓN

Compresor portátil de 70 a 120 HP, con martillo 1,500
12,000
12,000

Buldozer, potencia al volante de 140 HP, motor de 2200 RPM, longitud de hoja 4,80m
Retroexcavadora sobre oruga, potencia 158 kw, balde de 1.5 m3

RENDIMIENTO

GRUPO DE AJUSTE

DESCRIPCIÓN

ADMINISTRACION

HERRAMIENTA MENOR (%)

III. TRANSPORTES

IV. MANO DE OBRA

SUBTOTAL $

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL $

I. EQUIPO

12,000
12,000



ITEM CANTIDAD

600.2.3

CÓDIGO TIPO TARIFA/HORA Vr. UNITARIO
C0010052 219.570,84$             $                                  2.196,00 EQUIPO
C0010790 227.659,55$             $                                  6.505,00 

 $                                            -   
 $                                            -   
 $                                            -   
 $                                            -   
 $                                            -   
 $                                            -   
 $                                            -   
 $                                            -   
 $                                            -   
 $                                            -   
 $                                            -   
 $                                            -   

11,00$                                       
8.712,00$                                  

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO
B0013790 m3 1,300  $                                10.309,00 MATERIALES

 $                                            -   
 $                                            -   
 $                                            -   
 $                                            -   
 $                                            -   
 $                                            -   
 $                                            -   
 $                                            -   
 $                                            -   
 $                                            -   
 $                                            -   
 $                                            -   
 $                                            -   
 $                                            -   

10.309,00$                                

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD (1) DISTANCIA (2) (1) * (2) TARIFA Vr. UNITARIO
T0010025 m3-km 1,300 1,000 1,300 1.261,60$          1.640,00$                                  TRANSPORTE

-$                                           
-$                                           
-$                                           
-$                                           

1.640,00$                                  

CÓDIGO JORNAL PRESTACIONES (%) JR. TOTAL Vr. UNITARIO
A0040010 73.666,49$              185 136.283,00$            486,73$                                     MO
A0030020 86.666,49$              185 160.333,00$            572,62$                                     

1.059,34$                                  

21.720,34$                                

Porcentaje
20%

IMPREVISTOS 5%
UTILIDAD 5%

6.516,00$                                  

 $                              28.236 

1%HERRAMIENTA MENOR (%)

DESCRIPCIÓN
Transporte de material de excavación

SUBTOTAL $

SUBTOTAL $

PRECIO UNIT.

SUBTOTAL $

 $                                       7.930,19 

DESCRIPCIÓN UNIDAD

RENDIMIENTODESCRIPCIÓN
Buldozer, potencia al volante de 140 HP, motor de 2200 RPM, longitud de hoja 4,80m
Retroexcavadora sobre oruga, potencia 158 kw, balde de 1.5 m3 0,029

0,010

DESCRIPCIÓN
Derecho de explotación y/o disposición de materiales

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN
280,000

m3EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO

GRUPO DE AJUSTE

I. EQUIPO

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

DESCRIPCIÓN
ADMINISTRACION

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $

Valor Total
4.344,00$                                                                                             
1.086,00$                                                                                             
1.086,00$                                                                                             

II. MATERIALES

V. COSTOS INDIRECTOS

280,000

RENDIMIENTO
Oficial
Obrero (2)

III. TRANSPORTES



ITEM CANTIDAD

600.2.4

CÓDIGO TIPO TARIFA/HORA Vr. UNITARIO
C0010580  $                  13.449,00  $                                       640,00 
C0010052  $                232.475,00  $                                    2.325,00 
C0010790  $                241.039,00  $                                  11.478,00 

 $                                               -   
 $                                               -   
 $                                               -   
 $                                               -   
 $                                               -   
 $                                               -   
 $                                               -   
 $                                               -   
 $                                               -   
 $                                               -   
 $                                               -   

18,00$                                          
14.461,00$                                  

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO
B0013790 m3 1,300  $                                  10.563,00 

 $                                               -   
 $                                               -   
 $                                               -   
 $                                               -   
 $                                               -   
 $                                               -   
 $                                               -   
 $                                               -   
 $                                               -   
 $                                               -   
 $                                               -   
 $                                               -   
 $                                               -   
 $                                               -   

10.563,00$                                  

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD (1) DISTANCIA (2) (1) * (2) TARIFA Vr. UNITARIO
T0010025 m3-km 1,300 1,000 1,300 1.361,00$              1.769,00$                                    

-$                                              
-$                                              
-$                                              
-$                                              

1.769,00$                                    

CÓDIGO JORNAL PRESTACIONES (%) JR. TOTAL Vr. UNITARIO
A0030020 86.666,49$              185 160.333,00$                 954,00$                                       
A0040010 73.666,49$              185 136.283,00$                 811,21$                                       

1.765,21$                                    

28.558,21$                                  

Porcentaje
20%

IMPREVISTOS 5%
UTILIDAD 5%

8.568,00$                                    

 $                              37.126 

SUBTOTAL $

SUBTOTAL $

RENDIMIENTO

III. TRANSPORTES

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN
Transporte de material de excavación

ADMINISTRACION

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN
Obrero (2)
Oficial

0,048Retroexcavadora sobre oruga, potencia 158 kw, balde de 1.5 m3

II. MATERIALES

0,048
0,010

DESCRIPCIÓN
Motobomba 4 pulgadas
Buldozer, potencia al volante de 140 HP, motor de 2200 RPM, longitud de hoja 4,80m

RENDIMIENTO

I. EQUIPO

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $

V. COSTOS INDIRECTOS

Valor Total
5.712,00$                                                                                                   
1.428,00$                                                                                                   
1.428,00$                                                                                                   

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

DESCRIPCIÓN

168,00
168,00

HERRAMIENTA MENOR (%)

Derecho de explotación y/o disposición de materiales

1%

 $                                          8.125,00 

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL $

PRECIO UNIT.

EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN BAJO AGUA

GRUPO DE AJUSTE

m3

UNIDADDESCRIPCIÓN



ITEM CANTIDAD

610.2

CÓDIGO TIPO TARIFA/HORA Vr. UNITARIO
C0010200 12.700,95$                $                                   4.640,00 EQUIPO

 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   

573,00$                                       
5.213,00$                                    

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO
B0014373 m3 1,300  $                                 47.217,00 MATERIALES
B0063200 L 45,000  $                                   2.737,00 

 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   

49.954,00$                                  

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD (1) DISTANCIA (2) (1) * (2) TARIFA Vr. UNITARIO
T0010062 m3-km 1,300 1,000 1,300 1.261,60$           1.640,00$                                    TRANSPORTE

-$                                             
-$                                             
-$                                             
-$                                             

1.640,00$                                    

CÓDIGO JORNAL PRESTACIONES (%) JR. TOTAL Vr. UNITARIO
A0030030 130.000,00$            185 240.500,00$             11.452,00$                                  MO

11.452,00$                                  

68.259,00$                                  

Porcentaje
20%

IMPREVISTOS 5%
UTILIDAD 5%

20.478,00$                                  

 $                             88.737 

HERRAMIENTA MENOR (%)

RENDIMIENTO
0,3654

II. MATERIALES
SUBTOTAL $

RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO 

GRUPO DE AJUSTE

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN UNIDAD

Compactador manual (saltarín) peso de operación (kg.) 52, fuerza de impacto por golpe (KN) 12

m3

I. EQUIPO

PRECIO UNIT.

5%

Obrero (3)
DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN
Transporte de material de relleno

21,000

SUBTOTAL $

RENDIMIENTO

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN
Material de recebo para relleno
Agua

 $                                       36.320,59 
 $                                              60,82 

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

ADMINISTRACION

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $

DESCRIPCIÓN

III. TRANSPORTES

IV. MANO DE OBRA

V. COSTOS INDIRECTOS

Valor Total
13.652,00$                                                                                               

3.413,00$                                                                                                 
3.413,00$                                                                                                 



ITEM CANTIDAD

610.3.1

CÓDIGO TIPO TARIFA/HORA Vr. UNITARIO
C0010200 12.700,95$                $                                   5.080,00 EQUIPO

 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   

601,00$                                       
5.681,00$                                    

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO
B0014347 m3 1,300  $                                 86.293,00 MATERIALES
B0063200 L 30,000  $                                   1.825,00 

 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   

88.118,00$                                  

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD (1) DISTANCIA (2) (1) * (2) TARIFA Vr. UNITARIO
T0010062 m3-km 1,300 1,000 1,300 1.261,60$           1.640,00$                                    TRANSPORTE

-$                                             
-$                                             
-$                                             
-$                                             

1.640,00$                                    

CÓDIGO JORNAL PRESTACIONES (%) JR. TOTAL Vr. UNITARIO
A0030030 130.000,00$            185 240.500,00$             12.025,00$                                  MO

12.025,00$                                  

107.464,00$                                

Porcentaje
20%

IMPREVISTOS 5%
UTILIDAD 5%

32.239,00$                                  

 $                           139.703 

RENDIMIENTO

RELLENO PARA ESTRUCTURA CON MATERIAL GRANULAR TIPO SBG-50

GRUPO DE AJUSTE

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN UNIDAD

m3

I. EQUIPO

SUBTOTAL $
5%HERRAMIENTA MENOR (%)

0,400Compactador manual (saltarín) peso de operación (kg.) 52, fuerza de impacto por golpe (KN) 12

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL $

RENDIMIENTO

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

DESCRIPCIÓN
Transporte de material de relleno

20,000

III. TRANSPORTES

IV. MANO DE OBRA

PRECIO UNIT.

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN
Material de sub- base clase C (NT1) gradación SBG-50
Agua

 $                                       66.379,02 
 $                                              60,82 

II. MATERIALES

V. COSTOS INDIRECTOS

Valor Total
21.493,00$                                                                                               

5.373,00$                                                                                                 
5.373,00$                                                                                                 

Obrero (3)
DESCRIPCIÓN

ADMINISTRACION

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $



ITEM CANTIDAD

610.4.1

CÓDIGO TIPO TARIFA/HORA Vr. UNITARIO
C0010200  $                  13.447,00  $                                    5.379,00 

 $                                               -   
 $                                               -   
 $                                               -   
 $                                               -   
 $                                               -   
 $                                               -   
 $                                               -   
 $                                               -   
 $                                               -   
 $                                               -   
 $                                               -   
 $                                               -   
 $                                               -   

601,00$                                       
5.980,00$                                    

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO
B0014309 m3 1,300  $                                  95.707,00 
B0063200 L 30,000  $                                    1.860,00 

 $                                               -   
 $                                               -   
 $                                               -   
 $                                               -   
 $                                               -   
 $                                               -   
 $                                               -   
 $                                               -   
 $                                               -   
 $                                               -   
 $                                               -   
 $                                               -   
 $                                               -   

97.567,00$                                  

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD (1) DISTANCIA (2) (1) * (2) TARIFA Vr. UNITARIO
T0010062 m3-km 1,300 1,000 1,300 1.361,00$              1.769,00$                                    

-$                                              
-$                                              
-$                                              
-$                                              

1.769,00$                                    

CÓDIGO JORNAL PRESTACIONES (%) JR. TOTAL Vr. UNITARIO
A0030030 130.000,00$            185 240.500,00$                 12.025,00$                                  

12.025,00$                                  

117.341,00$                                

Porcentaje
20%

IMPREVISTOS 5%
UTILIDAD 5%

35.202,00$                                  

 $                            152.543 

III. TRANSPORTES

IV. MANO DE OBRA

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL $

HERRAMIENTA MENOR (%)

RENDIMIENTODESCRIPCIÓN

GRUPO DE AJUSTEDESCRIPCIÓN UNIDAD

m3

I. EQUIPO

RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO BG 25

PRECIO UNIT.

Valor Total
23.468,00$                                                                                                 

DESCRIPCIÓN
Material de base clase C (NT1) gradación fina BG 25
Agua

 $                                        73.621,00 
 $                                               62,00 

0,400Compactador manual (saltarín) peso de operación (kg.) 52, fuerza de impacto por golpe (KN) 12

II. MATERIALES

V. COSTOS INDIRECTOS

5%

Obrero (3)

RENDIMIENTO

DESCRIPCIÓN
Transporte de material de relleno

SUBTOTAL $

20,000

ADMINISTRACION

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

5.867,00$                                                                                                   
5.867,00$                                                                                                   



ITEM CANTIDAD

630.4.1

CÓDIGO TIPO TARIFA/HORA Vr. UNITARIO
C0010010 3.849,19$                 $                                  3.849,00 EQUIPO
C0010922 10.887,05$               $                                10.887,00 
C0010665 129.872,34$             $                              129.872,00 

 $                                            -   
 $                                            -   
 $                                            -   
 $                                            -   
 $                                            -   
 $                                            -   
 $                                            -   
 $                                            -   
 $                                            -   
 $                                            -   
 $                                            -   

4.860,00$                                  
149.468,00$                               

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

B0063290 kg 1,000  $                                  8.288,00 MATERIALES
B021000 m2 4,710  $                              105.055,00 
B0063200 L 167,18  $                                10.168,00 
B0053103 m3 0,779  $                                68.295,00 

B0053101 m3 0,585  $                                37.912,00 

B0103569 kg 358,93  $                              270.952,00 
 $                                            -   
 $                                            -   
 $                                            -   
 $                                            -   
 $                                            -   
 $                                            -   
 $                                            -   
 $                                            -   
 $                                            -   

500.670,00$                               

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD (1) DISTANCIA (2) (1) * (2) TARIFA Vr. UNITARIO
T0010400 m3-km 1,36 1,000 1,364 1.261,60$          1.721,00$                                  TRANSPORTE

-$                                           
-$                                           
-$                                           
-$                                           

1.721,00$                                  

CÓDIGO JORNAL PRESTACIONES (%) JR. TOTAL Vr. UNITARIO
A0030080 346.666,49$            185 641.333,00$            80.166,63$                                MO
A0040010 73.666,49$              185 136.283,00$            17.035,38$                                

97.202,00$                                

749.061,00$                               

Porcentaje
20%

IMPREVISTOS 5%
UTILIDAD 5%

224.718,00$                               

 $                            973.779 

37.453,00$                                                                                           

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN Valor Total
ADMINISTRACION 149.812,00$                                                                                         

37.453,00$                                                                                           

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO
Obrero (8) 8,00
Oficial 8,00

SUBTOTAL $

IV. MANO DE OBRA

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN
Transporte de agregados

Cemento hidraulico NTC 121 tipo UG  $                                          754,90 

Agua  $                                            60,82 
Agregado grueso (grava, grava triturada y/o roca triturada)  $                                     87.670,40 

Agregado fino para concreto (tamaño máximo 4,75mm - arena natural o trituración de roca, gravas, y/o escorias)  $                                     64.806,58 

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

Emulsion acuosa para curado de concreto (antisol 20 kg, curador PF blanco 20kg, o similares)  $                                       8.287,98 

Formaleta de madera para concreto  $                                     22.304,64 

HERRAMIENTA MENOR (%) 5%
SUBTOTAL $

II. MATERIALES

Vibrador de concreto, potencia aproximada de 3 hp, mangueras de 4 a 6 metros 1,000
Planta dosificadora (mezcladora) de concreto 1,000

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO
Aspersor manual de 20 litros 1,000

DESCRIPCIÓN GRUPO DE AJUSTE UNIDAD

 CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU m3



ITEM CANTIDAD

630.6

CÓDIGO TIPO TARIFA/HORA Vr. UNITARIO
C0010550 10.887,05$                $                                 10.887,00 EQUIPO

 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   

4.860,00$                                    
15.747,00$                                  

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO
B0053103 m3 0,840  $                                 73.643,00 MATERIALES
B0063200 L 185,0  $                                 11.253,00 

B0053101 m3 0,630  $                                 40.828,00 

B0103569 kg 260,000  $                               196.273,00 
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   

321.997,00$                                

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD (1) DISTANCIA (2) (1) * (2) TARIFA Vr. UNITARIO
T0010400 m3-km 1,47 1,000 1,470 1.261,60$           1.855,00$                                    TRANSPORTE

-$                                             
-$                                             
-$                                             
-$                                             

1.855,00$                                    

CÓDIGO JORNAL PRESTACIONES (%) JR. TOTAL Vr. UNITARIO
A0030080 346.666,49$            185 641.333,00$             80.166,63$                                  MO
A0040010 73.666,49$              185 136.283,00$             17.035,38$                                  

97.202,00$                                  

436.801,00$                                

Porcentaje
20%

IMPREVISTOS 5%
UTILIDAD 5%

131.040,00$                                

 $                           567.841 

DESCRIPCIÓN

UNIDADDESCRIPCIÓN

CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)

GRUPO DE AJUSTE

m3

I. EQUIPO

RENDIMIENTO
1,000

DESCRIPCIÓN
Mezcladora de concreto tipo trompo

HERRAMIENTA MENOR (%) 5%
SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

DESCRIPCIÓN
ADMINISTRACION

PRECIO UNIT.

SUBTOTAL $

Agregado grueso (grava, grava triturada y/o roca triturada)
Agua

Agregado fino para concreto (tamaño máximo 4,75mm - arena natural o trituración de roca, gravas, y/o escorias)

Cemento hidraulico NTC 121 tipo UG

 $                                       87.670,40 
 $                                              60,82 

 $                                       64.806,58 

 $                                            754,90 

8,000

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

IV. MANO DE OBRA

8,000

RENDIMIENTO

II. MATERIALES

V. COSTOS INDIRECTOS

Valor Total
87.360,00$                                                                                               
21.840,00$                                                                                               
21.840,00$                                                                                               

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN
Transporte de agregados

SUBTOTAL $

Obrero (8)
Oficial



ITEM CANTIDAD

640.1

CÓDIGO TIPO TARIFA/HORA Vr. UNITARIO
C0010170 1.990,78$                  $                                        52,00 EQUIPO

 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   

14,00$                                         
66,00$                                         

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO
B0020003 kg 1,05  $                                   6.061,00 MATERIALES
B0073230 kg 0,038  $                                      363,00 

 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   

6.424,00$                                    

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD (1) DISTANCIA (2) (1) * (2) TARIFA Vr. UNITARIO
T0010001 kg-km 1,051 1,000 1,051 0,82$                  1,00$                                           TRANSPORTE

-$                                             
-$                                             
-$                                             
-$                                             

1,00$                                           

CÓDIGO JORNAL PRESTACIONES (%) JR. TOTAL Vr. UNITARIO
A0030010 43.333,51$              185 80.167,00$               262,84$                                       MO
A0040010 73.666,49$              185 136.283,00$             446,83$                                       

709,67$                                       

7.200,67$                                    

Porcentaje
20%

IMPREVISTOS 5%
UTILIDAD 5%

2.160,00$                                    

 $                               9.361 

Cizalla manual de 90 cm 0,026
DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

kg

RENDIMIENTO

I. EQUIPO

ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa

GRUPO DE AJUSTE UNIDAD

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN
Acero de refuerzo PDR-60, Fy: 4200 kg/cm2
Alambre negro para amarre calibre 18

PRECIO UNIT.

HERRAMIENTA MENOR (%)

 $                                         9.665,61 

2%

II. MATERIALES

 $                                         5.767,01 

305,00

III. TRANSPORTES

SUBTOTAL $

Obrero

DESCRIPCIÓN
Transporte de acero

IV. MANO DE OBRA

RENDIMIENTODESCRIPCIÓN

Oficial

SUBTOTAL $

305,00

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

DESCRIPCIÓN
ADMINISTRACION

V. COSTOS INDIRECTOS

Valor Total
1.440,00$                                                                                                 

360,00$                                                                                                    
360,00$                                                                                                    



ITEM CANTIDAD

661.1

CÓDIGO TIPO TARIFA/HORA Vr. UNITARIO
C0010300 6.477,34$                  $                                   3.239,00 EQUIPO
C0010115 172.741,26$              $                                 86.371,00 

 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   

2.856,00$                                    
92.466,00$                                  

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO
B0014610 m3 0,020  $                                 10.704,00 MATERIALES
B0015251 m 1,000  $                               433.907,00 

 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   

444.611,00$                                

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD (1) DISTANCIA (2) (1) * (2) TARIFA Vr. UNITARIO
T0010115 kg-km 800,00 1,000 800,000 3,56$                  2.849,00$                                    TRANSPORTE

-$                                             
-$                                             
-$                                             
-$                                             

2.849,00$                                    

CÓDIGO JORNAL PRESTACIONES (%) JR. TOTAL Vr. UNITARIO
A0030040 173.333,51$            185 320.667,00$             20.041,69$                                  MO
A0040010 73.666,49$              185 136.283,00$             8.517,69$                                    

28.559,38$                                  

568.485,38$                                

Porcentaje
20%

IMPREVISTOS 5%
UTILIDAD 5%

170.545,00$                                

 $                           739.030 

10%

RENDIMIENTO
0,500
0,500

HERRAMIENTA MENOR (%)

TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 600mm DE DIAMETRO INTERIOR

GRUPO DE AJUSTE

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN UNIDAD

m

I. EQUIPO

SUBTOTAL $

PRECIO UNIT.DESCRIPCIÓN

16,00
16,00

Tubo concreto reforzado 600mm (clase II)

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $

DESCRIPCIÓN

 $                                     535.197,70 
 $                                     433.906,57 

Mortero 1:3 para juntas

ADMINISTRACION

II. MATERIALES

28.424,00$                                                                                               

III. TRANSPORTES

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN
Transporte de tubería de concreto

Diferencial de 2 toneladas
Camión grúa capacidad 5 toneladas

Obrero (4)
Oficial

V. COSTOS INDIRECTOS

Valor Total
113.697,00$                                                                                             

28.424,00$                                                                                               

SUBTOTAL $

SUBTOTAL $

RENDIMIENTO

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL $



ITEM CANTIDAD

671.1

CÓDIGO TIPO TARIFA/HORA Vr. UNITARIO
 $                                              -   EQUIPO
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   

1.884,00$                                    
1.884,00$                                    

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO
B0123660 m3 1,010  $                               411.601,00 MATERIALES
B021009 m2 0,300  $                                   2.788,00 

B0103490 kg 0,500  $                                   1.214,00 
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   

415.603,00$                                

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD (1) DISTANCIA (2) (1) * (2) TARIFA Vr. UNITARIO
T0010009 m3-km 1,010 1,000 1,010 1.498,13$           1.513,00$                                    TRANSPORTE

-$                                             
-$                                             
-$                                             
-$                                             

1.513,00$                                    

CÓDIGO JORNAL PRESTACIONES (%) JR. TOTAL Vr. UNITARIO
A0030030 130.000,00$            185 240.500,00$             24.050,00$                                  MO
A0040010 73.666,49$              185 136.283,00$             13.628,30$                                  

37.678,30$                                  

456.678,30$                                

Porcentaje
20%

IMPREVISTOS 5%
UTILIDAD 5%

137.004,00$                                

 $                           593.682 

Cemento Asfáltico de penetración 60-70

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL $

PRECIO UNIT.
 $                                     407.525,45 
 $                                         9.293,60 
 $                                         2.427,92 

DESCRIPCIÓN

II. MATERIALES

Concreto resistencia 14 MPa
Formaleta para cuneta y/o bordillo de concreto

HERRAMIENTA MENOR (%) 5%

DESCRIPCIÓN UNIDAD

CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE 
DE APOYO

GRUPO DE AJUSTE

m3

RENDIMIENTODESCRIPCIÓN

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN

V. COSTOS INDIRECTOS

Valor Total
91.336,00$                                                                                               
22.834,00$                                                                                               
22.834,00$                                                                                               

Oficial
10,00
10,00

Obrero (3)

III. TRANSPORTES

IV. MANO DE OBRA

SUBTOTAL $

SUBTOTAL $

RENDIMIENTO

Transporte de concreto

ADMINISTRACION

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

DESCRIPCIÓN



ITEM CANTIDAD

673.1.1

CÓDIGO TIPO TARIFA/HORA Vr. UNITARIO
 $                                              -   EQUIPO
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   

33,00$                                         
33,00$                                         

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO
B025005 m2 1,100  $                                   7.330,00 MATERIALES

 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   

7.330,00$                                    

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD (1) DISTANCIA (2) (1) * (2) TARIFA Vr. UNITARIO
-$                                             TRANSPORTE
-$                                             
-$                                             
-$                                             
-$                                             
-$                                             

CÓDIGO JORNAL PRESTACIONES (%) JR. TOTAL Vr. UNITARIO
A0030020 86.666,49$              185 160.333,00$             668,00$                                       MO

668,00$                                       

8.031,00$                                    

Porcentaje
20%

IMPREVISTOS 5%
UTILIDAD 5%

2.410,00$                                    

 $                             10.441 

240,00Obrero (2)

HERRAMIENTA MENOR (%)

UNIDAD

m2

I. EQUIPO

SUBTOTAL $

RENDIMIENTO

5%

DESCRIPCIÓN

RENDIMIENTO

GEOTEXTIL TIPO NT-2500 O SIMILAR NO TEJIDO

GRUPO DE AJUSTE

DESCRIPCIÓN

PRECIO UNIT.

SUBTOTAL $

II. MATERIALES

6.664,00$                                    
DESCRIPCIÓN

Geotextil no tejido NT-2500, 160NE-NT2500 o similares que cumplan con la especificación técnica

ADMINISTRACION

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $

1.606,00$                                                                                                 
402,00$                                                                                                    
402,00$                                                                                                    

DESCRIPCIÓN

TOTAL COSTO DIRECTO $

SUBTOTAL $

V. COSTOS INDIRECTOS

Valor Total

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

III. TRANSPORTES

IV. MANO DE OBRA

SUBTOTAL $



ITEM CANTIDAD

673.2

CÓDIGO TIPO TARIFA/HORA Vr. UNITARIO
 $                                              -   EQUIPO
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   

601,00$                                       
601,00$                                       

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO
B0014380 m3 1,060  $                               102.688,00 MATERIALES

 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   

102.688,00$                                

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD (1) DISTANCIA (2) (1) * (2) TARIFA Vr. UNITARIO
T0010028 m3-km 1,060 1,000 1,060 1.261,60$           1.337,00$                                    TRANSPORTE

-$                                             
-$                                             
-$                                             
-$                                             

1.337,00$                                    

CÓDIGO JORNAL PRESTACIONES (%) JR. TOTAL Vr. UNITARIO
A0030030 130.000,00$            185 240.500,00$             12.025,00$                                  MO

12.025,00$                                  

116.651,00$                                

Porcentaje
20%

IMPREVISTOS 5%
UTILIDAD 5%

34.996,00$                                  

 $                           151.647 

RENDIMIENTO

MATERIAL GRANULAR DRENANTE

GRUPO DE AJUSTE

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN UNIDAD

m3

I. EQUIPO

SUBTOTAL $
5%HERRAMIENTA MENOR (%)

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL $

RENDIMIENTO

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

DESCRIPCIÓN
Transporte de material drenante

20,00

III. TRANSPORTES

IV. MANO DE OBRA

PRECIO UNIT.

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN
Material drenante (3")  $                                       96.875,79 

II. MATERIALES

V. COSTOS INDIRECTOS

Valor Total
23.330,00$                                                                                               

5.833,00$                                                                                                 
5.833,00$                                                                                                 

Obrero (3)
DESCRIPCIÓN

ADMINISTRACION

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $



ITEM CANTIDAD

674.2

CÓDIGO TIPO TARIFA/HORA Vr. UNITARIO
C0010340 243.967,60$              $                               195.174,00 EQUIPO

 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   

1.483,00$                                    
196.657,00$                                

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO
B0015200 m 1,010  $                                 25.185,00 MATERIALES

 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   

25.185,00$                                  

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD (1) DISTANCIA (2) (1) * (2) TARIFA Vr. UNITARIO
-$                                             #N/A TRANSPORTE
-$                                             
-$                                             
-$                                             
-$                                             
-$                                             

CÓDIGO JORNAL PRESTACIONES (%) JR. TOTAL Vr. UNITARIO
A0030020 86.666,49$              185 160.333,00$             16.033,30$                                  MO
A0040010 73.666,49$              185 136.283,00$             13.628,30$                                  

29.661,60$                                  

251.503,60$                                

Porcentaje
20%

IMPREVISTOS 5%
UTILIDAD 5%

75.451,00$                                  

 $                           326.955 

Obrero (2)
Oficial

5%HERRAMIENTA MENOR (%)

Equipo de perforación (TRACKDRILL), potencia aproximada 40 HP, 2100 golpes / minuto 0,800
RENDIMIENTO

DREN HORIZONTAL DE LONGITUD MAYOR A DIEZ (10) METROS

GRUPO DE AJUSTE

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN UNIDAD

m

I. EQUIPO

SUBTOTAL $

PRECIO UNIT.DESCRIPCIÓN
Tubería Perforada en PVC de 2"  $                                       24.935,38 

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN
10,00
10,00

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

V. COSTOS INDIRECTOS

Valor Total
50.301,00$                                                                                               
12.575,00$                                                                                               
12.575,00$                                                                                               

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL $

RENDIMIENTO

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

ADMINISTRACION

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $



ITEM CANTIDAD

681.3

CÓDIGO TIPO TARIFA/HORA Vr. UNITARIO
 $                                              -   #N/A EQUIPO
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   

1.884,00$                                    
1.884,00$                                    

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO
B0014710 m3 1,100  $                                 74.513,00 MATERIALES
B0073220 kg 1,150  $                                 13.972,00 
B021010 m2 2,000  $                                 24.783,00 
B033006 u 0,500  $                               129.685,00 

 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   

242.953,00$                                

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD (1) DISTANCIA (2) (1) * (2) TARIFA Vr. UNITARIO
T0010094 m3-km 1,100 1,000 1,100 1.261,60$           1.388,00$                                    TRANSPORTE

-$                                             
-$                                             
-$                                             
-$                                             

1.388,00$                                    

CÓDIGO JORNAL PRESTACIONES (%) JR. TOTAL Vr. UNITARIO
A0030030 130.000,00$            185 240.500,00$             24.050,00$                                  MO
A0040010 73.666,49$              185 136.283,00$             13.628,30$                                  

37.678,30$                                  

283.903,30$                                

Porcentaje
20%

IMPREVISTOS 5%
UTILIDAD 5%

85.171,00$                                  

 $                           369.074 

HERRAMIENTA MENOR (%)

DESCRIPCIÓN

 $                                       67.739,16 
 $                                       12.149,42 
 $                                       12.391,47 
 $                                     259.369,62 

III. TRANSPORTES

II. MATERIALES

V. COSTOS INDIRECTOS

5%

ADMINISTRACION

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $

Valor Total
56.781,00$                                                                                               
14.195,00$                                                                                               
14.195,00$                                                                                               

RENDIMIENTO

I. EQUIPO

SUBTOTAL $

SUBTOTAL $

PRECIO UNIT.DESCRIPCIÓN
Piedra para gaviónes (entre 80mm y 200mm)
Alambre galvanizado calibre 12
Formaleta para gaviones
Malla ciclónica para gaviones con zinc galvanizado y plastificada con PVC cal 12 (2M3)

m3GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO  CLASE 3; RECUBRIMIENTO DE 
ZINC (GALVANIZADO) Y PVC

DESCRIPCIÓN UNIDADGRUPO DE AJUSTE

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL $

SUBTOTAL $

RENDIMIENTO

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN
Transporte de piedra para gaviones

10,00
10,00

Obrero (3)
Oficial

TOTAL COSTO DIRECTO $

DESCRIPCIÓN



ITEM CANTIDAD

700.1

CÓDIGO TIPO TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

C0010120  $              60.991,90  $                                        36,00 EQUIPO

C0010920  $            169.393,34  $                                      100,00 

 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   

1,00$                                           
137,00$                                       

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO
B0013940 kg 0,053  $                                      386,00 MATERIALES
B0014740 gl 0,013  $                                   1.843,00 
B014002 gl 0,00043  $                                        26,00 

 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   

2.255,00$                                    

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD (1) DISTANCIA (2) (1) * (2) TARIFA Vr. UNITARIO
-$                                             #N/A TRANSPORTE
-$                                             
-$                                             
-$                                             
-$                                             
-$                                             

CÓDIGO JORNAL PRESTACIONES (%) JR. TOTAL Vr. UNITARIO
A0030030 130.000,00$            185  $            240.500,00 17,76$                                         MO
A0040010 73.666,49$              185  $            136.283,00 10,07$                                         

27,83$                                         

2.419,83$                                    

Porcentaje
20%

IMPREVISTOS 5%
UTILIDAD 5%

726,00$                                       

 $                               3.146 

Obrero (3)
Oficial

DESCRIPCIÓN

LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO

GRUPO DE AJUSTE

0,0006

0,0006

III. TRANSPORTES

5%

Microesferas reflectivas de vidrio 
Pintura acrílica pura para demarcacion vial.
Disolvente para pintura de demarcacion vial (XILOL)

 $                                         7.258,40 
 $                                     141.789,17 
 $                                       60.689,55 

RENDIMIENTO

m

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN

Camioneta de estacas 4x4

Vehículo delineador para aplicación de pintura con mínimo 2 boquillas (NTC 4744-2)

DESCRIPCIÓN UNIDAD

RENDIMIENTO

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

ADMINISTRACION
DESCRIPCIÓN

II. MATERIALES
SUBTOTAL $

PRECIO UNIT.

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (%)

IV. MANO DE OBRA

V. COSTOS INDIRECTOS

Valor Total
484,00$                                                                                                    
121,00$                                                                                                    
121,00$                                                                                                    

13.538,00
13.538,00

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $



ITEM CANTIDAD

700.3

CÓDIGO TIPO TARIFA/HORA Vr. UNITARIO
C0010350 15.038,18$                $                                   1.504,00 EQUIPO

C0010120 60.991,90$                $                                   6.099,00 

 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   

235,00$                                       
7.838,00$                                    

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO
B0013940 kg 0,480  $                                   3.487,00 MATERIALES
B014002 gl 0,065  $                                   3.957,00 

B0014740 gl 0,129  $                                 18.333,00 
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   

25.777,00$                                  

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD (1) DISTANCIA (2) (1) * (2) TARIFA Vr. UNITARIO
-$                                             TRANSPORTE
-$                                             
-$                                             
-$                                             
-$                                             
-$                                             

CÓDIGO JORNAL PRESTACIONES (%) JR. TOTAL Vr. UNITARIO
A0030030 130.000,00$            185 240.500,00$             3.006,25$                                    MO
A0040010 73.666,49$              185 136.283,00$             1.703,54$                                    

4.709,79$                                    

38.324,79$                                  

Porcentaje
20%

IMPREVISTOS 5%
UTILIDAD 5%

11.497,00$                                  

 $                             49.822 

II. MATERIALES

Microesferas reflectivas de vidrio 
Disolvente para pintura de demarcacion vial (XILOL)
Pintura acrílica pura para demarcacion vial.

 $                                         7.258,40 
 $                                       60.689,55 
 $                                     141.789,17 

0,100

0,100

DESCRIPCIÓN UNIDADGRUPO DE AJUSTE

RENDIMIENTO

m2MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN
Equipo de pintura (Compresor). Presión máxima de trabajo 7 HP

Camioneta de estacas 4x4

V. COSTOS INDIRECTOS

Valor Total
7.665,00$                                                                                                 

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN
Obrero (3)

SUBTOTAL $

PRECIO UNIT.

SUBTOTAL $

5%HERRAMIENTA MENOR (%)

1.916,00$                                                                                                 

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

DESCRIPCIÓN
ADMINISTRACION

SUBTOTAL $

80,00
80,00

III. TRANSPORTES

IV. MANO DE OBRA

1.916,00$                                                                                                 

DESCRIPCIÓN

RENDIMIENTO

Oficial



ITEM CANTIDAD

701.1.2

CÓDIGO TIPO TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

C0010120 60.991,90$                $                                      244,00 EQUIPO
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   

1,00$                                           
245,00$                                       

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO
B0014690 kg 0,033  $                                   1.315,00 MATERIALES

B0015090 u 1,000  $                                   7.107,00 

 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   

8.422,00$                                    

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD (1) DISTANCIA (2) (1) * (2) TARIFA Vr. UNITARIO
-$                                             #N/A TRANSPORTE
-$                                             
-$                                             
-$                                             
-$                                             
-$                                             

CÓDIGO JORNAL PRESTACIONES (%) JR. TOTAL Vr. UNITARIO
A0030020 86.666,49$              185 160.333,00$             80,17$                                         MO
A0040010 73.666,49$              185 136.283,00$             68,14$                                         

148,31$                                       

8.815,31$                                    

Porcentaje
20%

IMPREVISTOS 5%
UTILIDAD 5%

2.645,00$                                    

 $                             11.460 

Obrero (2)
Oficial

SUBTOTAL $

II. MATERIALES

 $                                       39.501,48 

 $                                         7.106,56 

1%HERRAMIENTA MENOR (%)

0,004

TACHA REFLECTIVA - ADHESIVO EPÓXICO

GRUPO DE AJUSTE

RENDIMIENTODESCRIPCIÓN

Camioneta de estacas 4x4

DESCRIPCIÓN UNIDAD

u

I. EQUIPO

441,00$                                                                                                    

2.000,00
2.000,00

SUBTOTAL $

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $

TOTAL COSTO DIRECTO $

DESCRIPCIÓN

441,00$                                                                                                    
ADMINISTRACION

III. TRANSPORTES

IV. MANO DE OBRA

V. COSTOS INDIRECTOS

Valor Total
1.763,00$                                                                                                 

RENDIMIENTO

SUBTOTAL $

PRECIO UNIT.

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN
Pegante epóxico para tacha

Tacha retrorreflectiva bidireccional amarilla y/o blanca (área minima retrorreflectante 6cm2)

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN



ITEM CANTIDAD

710.1.1

CÓDIGO TIPO TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

C0010120 60.991,90$                $                                 15.248,00 EQUIPO
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   

589,00$                                       
15.837,00$                                  

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO
B0014800 u 1,000  $                               154.303,00 MATERIALES

B0014930 u 1,000  $                               505.211,00 

B0123660 m3 0,033  $                                 13.611,00 
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   

673.125,00$                                

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD (1) DISTANCIA (2) (1) * (2) TARIFA Vr. UNITARIO
T0010009 m3-km 0,033 1,000 0,033 1.498,13$           50,00$                                         TRANSPORTE

-$                                             
-$                                             
-$                                             
-$                                             

50,00$                                         

CÓDIGO JORNAL PRESTACIONES (%) JR. TOTAL Vr. UNITARIO
A0040010 73.666,49$              185 136.283,00$             4.258,84$                                    MO
A0030030 130.000,00$            185 240.500,00$             7.515,63$                                    

11.774,47$                                  

700.786,47$                                

Porcentaje
20%

IMPREVISTOS 5%
UTILIDAD 5%

210.235,00$                                

 $                           911.021 

0,250

Poste para señal de tránsito en ángulo de hierro de 2" x 2" x 1/4" de 3.5m.

Señal SR, SP y/o SI, tablero en lámina galvanizada de 75x75 cm, calibre 16, retrorreflectiva tipo IV.

Concreto resistencia 14 Mpa

SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SR, SP Y/O SI, TABLERO EN LÁMINA CON LAMINA 
RETRORREFLECTIVA TIPO IV (75X75 CM) 

PRECIO UNIT.

DESCRIPCIÓN UNIDADGRUPO DE AJUSTE

HERRAMIENTA MENOR (%)

DESCRIPCIÓN

Camioneta de estacas 4x4

u

I. EQUIPO

RENDIMIENTO

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN
Transporte de concreto

SUBTOTAL $

 $                                     154.302,65 

 $                                     505.210,72 

 $                                     407.525,45 

5%

DESCRIPCIÓN

II. MATERIALES

35.039,00$                                                                                               
35.039,00$                                                                                               

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $

Oficial 32,000
32,000

SUBTOTAL $

RENDIMIENTO

Obrero (3)

ADMINISTRACION

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

DESCRIPCIÓN

V. COSTOS INDIRECTOS

Valor Total
140.157,00$                                                                                             



ITEM CANTIDAD

730.1.1

CÓDIGO TIPO TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

C0010100  $                  71.369,00  $                                 11.419,00 67.407,27$    EQUIPO
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   

457,00$                                       
11.876,00$                                  

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO
B0014830 u 0,250  $                                 52.363,00 191.171,55$  MATERIALES
B0013773 u 0,242  $                               202.800,00 764.457,83$  

 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   

255.163,00$                                

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD (1) DISTANCIA (2) (1) * (2) TARIFA Vr. UNITARIO
-$                                             #N/A TRANSPORTE
-$                                             
-$                                             
-$                                             
-$                                             
-$                                             

CÓDIGO JORNAL PRESTACIONES (%) JR. TOTAL Vr. UNITARIO
A0030040 173.333,51$            185 320.667,00$                 6.413,00$                                    320.667,00$  MO
A0040010 73.666,49$              185 136.283,00$                 2.725,66$                                    136.283,00$  

9.138,66$                                    

276.177,66$                                

Porcentaje
20%

IMPREVISTOS 5%
UTILIDAD 5%

82.854,00$                                  

 $                           359.032 

SUBTOTAL $

PRECIO UNIT.

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN
Postes de fijacion galvanizado para defensa metálica (1,80m)
Defensa metálica de 4,0 m galvanizada  $                                     837.563,00 

5%HERRAMIENTA MENOR (%)

0,160

RENDIMIENTODESCRIPCIÓN

Camión 350 (F-350, Cheyenne 350 o similares)

mDEFENSA METÁLICA

GRUPO DE AJUSTEDESCRIPCIÓN UNIDAD

RENDIMIENTO
Obrero (4)
Oficial

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

IV. MANO DE OBRA

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN
50,000
50,000

 $                                     209.453,00 

I. EQUIPO

V. COSTOS INDIRECTOS

Valor Total
55.236,00$                                                                                               
13.809,00$                                                                                               
13.809,00$                                                                                               

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

DESCRIPCIÓN
ADMINISTRACION

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $



ITEM CANTIDAD

730.2

CÓDIGO TIPO TARIFA/HORA Vr. UNITARIO
 $                                              -   EQUIPO
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   

338,00$                                       
338,00$                                       

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO
B0014890 u 1,000  $                                 61.430,00 MATERIALES

 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   

61.430,00$                                  

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD (1) DISTANCIA (2) (1) * (2) TARIFA Vr. UNITARIO
-$                                             TRANSPORTE
-$                                             
-$                                             
-$                                             
-$                                             
-$                                             

CÓDIGO JORNAL PRESTACIONES (%) JR. TOTAL Vr. UNITARIO
A0030010 43.333,51$              185 80.167,00$               2.505,22$                                    MO
A0040010 73.666,49$              185 136.283,00$             4.258,84$                                    

6.764,06$                                    

68.532,06$                                  

Porcentaje
20%

IMPREVISTOS 5%
UTILIDAD 5%

20.560,00$                                  

 $                             89.092 

III. TRANSPORTES

 $                                       61.429,65 

5%HERRAMIENTA MENOR (%)

RENDIMIENTODESCRIPCIÓN

u

I. EQUIPO

SECCIÓN FINAL

GRUPO DE AJUSTE UNIDAD

DESCRIPCIÓN

IV. MANO DE OBRA

32,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Valor Total
13.706,00$                                                                                               

3.427,00$                                                                                                 
3.427,00$                                                                                                 

SUBTOTAL $

SUBTOTAL $

PRECIO UNIT.

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN
Sección final de defensa metálica

TOTAL COSTO DIRECTO $

DESCRIPCIÓN

RENDIMIENTO

SUBTOTAL $

Obrero
Oficial

DESCRIPCIÓN

II. MATERIALES

32,000

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $

SUBTOTAL $

ADMINISTRACION



ITEM CANTIDAD

730.3

CÓDIGO TIPO TARIFA/HORA Vr. UNITARIO
 $                                              -   EQUIPO
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   

55,00$                                         
55,00$                                         

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO
B0014892 u 1,000  $                                 61.430,00 MATERIALES

 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   

61.430,00$                                  

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD (1) DISTANCIA (2) (1) * (2) TARIFA Vr. UNITARIO
-$                                             TRANSPORTE
-$                                             
-$                                             
-$                                             
-$                                             
-$                                             

CÓDIGO JORNAL PRESTACIONES (%) JR. TOTAL Vr. UNITARIO
A0030020 86.666,49$              185 160.333,00$             5.529,00$                                    MO

5.529,00$                                    

67.014,00$                                  

Porcentaje
20%

IMPREVISTOS 5%
UTILIDAD 5%

20.105,00$                                  

 $                             87.119 

RENDIMIENTO

u

DESCRIPCIÓN

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN

III. TRANSPORTES

1%HERRAMIENTA MENOR (%)

SUBTOTAL $

SUBTOTAL $

PRECIO UNIT.

SUBTOTAL $

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

II. MATERIALES

Sección de tope de defensa metálica  $                                       61.429,65 

SECCIÓN DE TOPE

GRUPO DE AJUSTE UNIDAD

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN

29,00Obrero (2)

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL $

ADMINISTRACION

3.351,00$                                                                                                 

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $

13.403,00$                                                                                               
3.351,00$                                                                                                 

RENDIMIENTO

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

Valor Total



ITEM CANTIDAD

740.1

CÓDIGO TIPO TARIFA/HORA Vr. UNITARIO
 $                                              -   #N/A EQUIPO
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   

11,00$                                         
11,00$                                         

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO
B0013480 u 1,000  $                                 10.813,00 MATERIALES

 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   

10.813,00$                                  

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD (1) DISTANCIA (2) (1) * (2) TARIFA Vr. UNITARIO
-$                                             TRANSPORTE
-$                                             
-$                                             
-$                                             
-$                                             
-$                                             

CÓDIGO JORNAL PRESTACIONES (%) JR. TOTAL Vr. UNITARIO
A0030010 43.333,51$              185 80.167,00$               1.145,00$                                    MO

1.145,00$                                    

11.969,00$                                  

Porcentaje
20%

IMPREVISTOS 5%
UTILIDAD 5%

3.590,00$                                    

 $                             15.559 

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $

DESCRIPCIÓN
70,000

ADMINISTRACION

Obrero

DESCRIPCIÓN

III. TRANSPORTES

CAPTAFARO

GRUPO DE AJUSTE

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN UNIDAD

RENDIMIENTO

u

DESCRIPCIÓN

 $                                       10.813,28 
DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL $

1%HERRAMIENTA MENOR (%)

598,00$                                                                                                    

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

DESCRIPCIÓN

II. MATERIALES

IV. MANO DE OBRA

V. COSTOS INDIRECTOS

Valor Total
2.394,00$                                                                                                 

598,00$                                                                                                    

RENDIMIENTO

Captafaro de cara rectangular o trapezoide en metal, plástico u otros. L1:15cm - L2:5.5cm - H:8cm

SUBTOTAL $

SUBTOTAL $

PRECIO UNIT.



ITEM CANTIDAD

800.2

CÓDIGO TIPO TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

C0010200  $                  13.447,00  $                                      717,00 
12.700,95$       EQUIPO

C0010105  $                  86.067,00  $                                        96,00 81.290,01$       
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   

107,00$                                       
920,00$                                       

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

B0014820 u 0,400  $                                 26.640,00 65.345,96$       MATERIALES
B0073210 m 3,000  $                                   3.051,00 928,27$            

 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   

29.691,00$                                  

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD (1) DISTANCIA (2) (1) * (2) TARIFA Vr. UNITARIO
-$                                             TRANSPORTE
-$                                             
-$                                             
-$                                             
-$                                             
-$                                             

CÓDIGO JORNAL PRESTACIONES (%) JR. TOTAL Vr. UNITARIO
A0030020 86.666,49$              185 160.333,00$                 1.069,00$                                    160.333,00$     MO

1.069,00$                                    

31.680,00$                                  

Porcentaje
20%

IMPREVISTOS 5%
UTILIDAD 5%

9.504,00$                                    

 $                             41.184 

10%HERRAMIENTA MENOR (%)
SUBTOTAL $

PRECIO UNIT.

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN

Postes de 1.20m de concreto reforzado de 21 MPa para cercas (segun especificaciones)

Alambre de púa calibre 12 (350 m)

 $                                       66.599,00 

 $                                         1.017,00 

II. MATERIALES

RENDIMIENTO

0,053

0,0011

Compactador manual (saltarín) peso de operación (kg.) 52, fuerza de impacto por golpe (KN) 12

Camión con capacidad de 5 ton o superior

CERCA DE ALAMBRE DE PÚAS CON POSTES DE CONCRETO

GRUPO DE AJUSTE

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN UNIDAD

m

I. EQUIPO

Valor Total

DESCRIPCIÓN

III. TRANSPORTES

Obrero (2)

IV. MANO DE OBRA

SUBTOTAL $

RENDIMIENTO

DESCRIPCIÓN

6.336,00$                                                                                                 
1.584,00$                                                                                                 
1.584,00$                                                                                                 

150,000

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $

ADMINISTRACION
DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

V. COSTOS INDIRECTOS



ITEM CANTIDAD

810.1

CÓDIGO TIPO TARIFA/HORA Vr. UNITARIO
 $                                              -   EQUIPO
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   

377,00$                                       
377,00$                                       

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO
B0015130 m3 0,05  $                                   3.291,00 MATERIALES
B0063200 L 5,00  $                                      304,00 
B0303570 m2 1,00  $                                 10.813,00 

 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   

14.408,00$                                  

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD (1) DISTANCIA (2) (1) * (2) TARIFA Vr. UNITARIO
-$                                             TRANSPORTE
-$                                             
-$                                             
-$                                             
-$                                             
-$                                             

CÓDIGO JORNAL PRESTACIONES (%) JR. TOTAL Vr. UNITARIO
A0040010 73.666,49$              185 136.283,00$             1.362,83$                                    MO
A0030030 130.000,00$            185 240.500,00$             2.405,00$                                    

3.767,83$                                    

18.552,83$                                  

Porcentaje
20%

IMPREVISTOS 5%
UTILIDAD 5%

5.567,00$                                    

 $                             24.120 

DESCRIPCIÓN

III. TRANSPORTES

IV. MANO DE OBRA

RENDIMIENTO

 $                                       65.825,86 
 $                                              60,82 

DESCRIPCIÓN

II. MATERIALES

SUBTOTAL $

SUBTOTAL $

Tierra abonada y/o orgánica

 $                                       10.813,28 

DESCRIPCIÓN UNIDAD

RENDIMIENTO

m2

DESCRIPCIÓN

PROTECCIÓN DE TALUDES CON BLOQUES DE CÉSPED

GRUPO DE AJUSTE

I. EQUIPO

Agua
Cespedones

10%
SUBTOTAL $

PRECIO UNIT.

HERRAMIENTA MENOR (%)

DESCRIPCIÓN

100,00

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $

Obrero (3)

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

DESCRIPCIÓN
ADMINISTRACION

Valor Total
3.711,00$                                                                                                 

928,00$                                                                                                    
928,00$                                                                                                    

100,00Oficial

V. COSTOS INDIRECTOS



ITEM CANTIDAD

900.1

CÓDIGO TIPO TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

C0010960 60.991,90$                $                                      753,00 EQUIPO
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   

753,00$                                       

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO
 $                                              -   MATERIALES
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   

-$                                             

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD (1) DISTANCIA (2) (1) * (2) TARIFA Vr. UNITARIO
-$                                             TRANSPORTE
-$                                             
-$                                             
-$                                             
-$                                             
-$                                             

CÓDIGO JORNAL PRESTACIONES (%) JR. TOTAL Vr. UNITARIO
MO

-$                                             

753,00$                                       

Porcentaje
20%

IMPREVISTOS 5%
UTILIDAD 5%

227,00$                                       

 $                                  980 

II. MATERIALES

TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACION DE LA EXPLANACION, 
CANALES Y PRESTAMOS, ENTRE CIEN METROS (100 m) Y MIL METROS (1000 m) DE DISTANCIA

GRUPO DE AJUSTEDESCRIPCIÓN UNIDAD

m3-E

I. EQUIPO

RENDIMIENTO

SUBTOTAL $

PRECIO UNIT.

SUBTOTAL $

0,012

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

DESCRIPCIÓN

V. COSTOS INDIRECTOS

Valor Total

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $

ADMINISTRACION 151,00$                                                                                                    
38,00$                                                                                                      
38,00$                                                                                                      

DESCRIPCIÓN

Volqueta 6 m3

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL $

RENDIMIENTO

DESCRIPCIÓN

III. TRANSPORTES

IV. MANO DE OBRA



ITEM CANTIDAD

900.2.1

CÓDIGO TIPO TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

C0010958 109.785,42$              $                                   1.484,00 EQUIPO
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   

1.484,00$                                    

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO
 $                                              -   MATERIALES
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   

-$                                             

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD (1) DISTANCIA (2) (1) * (2) TARIFA Vr. UNITARIO
-$                                             TRANSPORTE
-$                                             
-$                                             
-$                                             
-$                                             
-$                                             

CÓDIGO JORNAL PRESTACIONES (%) JR. TOTAL Vr. UNITARIO
MO

-$                                             

1.484,00$                                    

Porcentaje
20%

IMPREVISTOS 5%
UTILIDAD 5%

445,00$                                       

 $                               1.929 

DESCRIPCIÓN UNIDAD

DESCRIPCIÓN

RENDIMIENTO

SUBTOTAL $

m3-km
TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, 

CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A 
PARTIR DE CIEN METROS (100 m)

I. EQUIPO

SUBTOTAL $

GRUPO DE AJUSTE

0,0135

DESCRIPCIÓN

Volqueta 15 m3

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

II. MATERIALES

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL $

RENDIMIENTO

III. TRANSPORTES

IV. MANO DE OBRA

V. COSTOS INDIRECTOS

Valor Total
297,00$                                                                                                    

74,00$                                                                                                      
74,00$                                                                                                      

TOTAL COSTO DIRECTO $

DESCRIPCIÓN
ADMINISTRACION

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $



ITEM CANTIDAD

900.3.1

CÓDIGO TIPO TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

C0010960 60.991,90$                $                                   1.648,00 EQUIPO
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   

1.648,00$                                    

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO
 $                                              -   MATERIALES
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   
 $                                              -   

-$                                             

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD (1) DISTANCIA (2) (1) * (2) TARIFA Vr. UNITARIO
-$                                             TRANSPORTE
-$                                             
-$                                             
-$                                             
-$                                             
-$                                             

CÓDIGO JORNAL PRESTACIONES (%) JR. TOTAL Vr. UNITARIO
MO

-$                                             

1.648,00$                                    

Porcentaje
20%

IMPREVISTOS 5%
UTILIDAD 5%

494,00$                                       

 $                              2.142 

II. MATERIALES

TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES, MEDIDO A PARTIR DE CIEN 
METROS (100 M)-TRANSPORTE CON VOLQUETA DE 6M3

GRUPO DE AJUSTEDESCRIPCIÓN UNIDAD

m3/km

I. EQUIPO

RENDIMIENTO

SUBTOTAL $

PRECIO UNIT.

SUBTOTAL $

0,027

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

DESCRIPCIÓN

V. COSTOS INDIRECTOS

Valor Total

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $

ADMINISTRACION 330,00$                                                                                                    
82,00$                                                                                                      
82,00$                                                                                                      

DESCRIPCIÓN

Volqueta 6 m3

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL $

RENDIMIENTO

DESCRIPCIÓN

III. TRANSPORTES

IV. MANO DE OBRA



ELEMENTO CANTIDAD
 VALOR

UNITARIO TOTAL

Controlador de Tráfico 2 1.525.542,00$           3.051.084,00$  
Personal (12 Meses) 36.613.008,00$  
Barrera Vial o Maletín Plástico 4 560.000,00$              2.240.000,00$  
Señalizador Vial Tubular Base Naranja 10 87.000,00$                870.000,00$  
Cinta Señalización (Rollo 100m) 24 22.900,00$                549.600,00$  
Dotación Controlador de Tráfico 2 165.075,00$              330.150,00$  

-$  
Total 43.653.842,00$  

PRESUPUESTO PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO

PROYECTO: PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DEL PASO URBANO POR URIBE, EL TAMBO, CAUCA



Resolución N° NO LICENCIADO (PMA o PAGA) X
(Indicar con una X) (indicar con una X)

INTERVENTORIA

OBJETO

N° CONTRATO FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACIÓN

VALOR INICIAL DEL CONTRATO VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO VALOR DEL CONTRATO

VALOR PROVISIÓN CONTRACTUAL VALOR PROVISIÓN AMBIENTAL PROYECTADO

OBRA OTRO

2 UNIDAD 1.200.000$         $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 1.200.000$     2.400.000$             2.400.000$           

300 UNIDAD 500$  $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 500$  150.000$  150.000$              

Proyecto 3. MANEJO Y 
DISPOSICIÓN FINAL DE 
ESCOMBROS Y LODOS

5696,19 m³ 7.530$  $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 7.530$            42.892.311$           42.892.311$         

PROGRAMA 3. 
GESTIÓN 
RECURSO 
HÍDRICO

MANEJO DE RESIDUOS 
LIQUIDOS DOMESTICOS E 

INDUSTRIALES
23 UNIDAD 2.262.400$         $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 2.262.400$     52.060.931$           52.060.931$         

$ 3.470.430,00 $ 0,00 $ 0,00 97.503.242$           $ 0,00 97.503.242$         

NOTAS
1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente Plan de Inversion Ambiental son responsabilidad del Contratista y del Interventor y deben corresponder a los recursos y obligaciones previstos contractualemente.
2. A partir del Plan de Inversion Ambiental No. 2 la aprobación  de cantidades y precios son responsabilidad de la Interventoría.
3. La aprobacion del Plan de Inversión Ambiental esta sujeto al cumplimiento de los recursos asignados para la Gestión Ambiental así como las obligaciones.

Conformación de zonas de disposición de 
material estéril

Alquiler de bateria sanitaria portátil. Incluye 
mantenimiento semanal

Punto Ecologico con caseta en guadua

Bolsas de basura para puntos ecológicos (3 
Colores) (Bolsa Plástica 0,70m * 1m calibre 3)

MANEJO Y DISPOSICIÓN 
FINAL DE RESIDUOS 

SÓLIDOS, 
CONVENCIONALES Y 

ESPECIALES

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

VR. TOTAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL ($)
VR. IVA DE INVERSIÓN AMBIENTAL ($)

VR. BÁSICO DE INVERSIÓN AMBIENTAL ($) $ 97.503.241,58
$ 0,00

$ 97.503.241,58

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL

VR. ITEM NO 
PREVISTO ($)

VALOR CON CARGO A

1. DATOS DEL PROYECTO

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DEL PASO URBANO POR URIBE, EL TAMBO 
CAUCA

MSOAMB-MN-IN-1-FR-2

2

DE

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

OBJETO

MEDIDA A NOMBRE DEL INSUMO O ITEM

LICENCIADO
(indicar N° de Resolución día, mes y año)

M
IT

IG
A

C
IÓ

N

CANT. OBSERVACIONES 

CONTRATISTA

FECHA DE TERMINACIÓNN° CONTRATO  FECHA DE INICIO

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

VR. REEMBOLSO 
DE GASTOS ($)

VR UNITARIO 
+ IVA ($)

CODIGO / 
FICHA

CONDICIONES PROYECTADAS

PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD

C
O

N
TR

O
L

PR
EV

EN
C

IÓ
N

C
O

R
R

EC
C

IÓ
N

C
O

M
PE

N
SA

C
IÓ

N
VR. TOTAL ($)

VR. UNITARIO 
BASICO (sin 

IVA) ($)

VR
. B

A
SE

 
G

R
A

VA
B

LE
 ($

)

UNIDAD

VR. IVA ($)

% IVA



ANEXO 3



CANT % PARTICIPACION PLAZO (mes) VR PARCIAL
(1) (3) (4) (1)*((2)+(3))*(4) = (5)

137.750.000,0$  
1 Director de interventoría * 7.500.000$      50% 13 48.750.000,0$  
1 Ingeniero Residente 5.000.000$      100% 13 65.000.000,0$  
1 Profesional Ambiental, Predial y Social 4.000.000$      50% 12 24.000.000,0$  

99.000.000,0$  
1 Topografo - Inspector 3.000.000$      100% 12 36.000.000,0$  
1 Inspector SISO 2.500.000$      50% 12 15.000.000,0$  
1 Cadenero 2.000.000$      100% 12 24.000.000,0$  
1 Conductor 2.000.000$      100% 12 24.000.000,0$  

32.500.000,0$  

1 Ingeniero Civil Especialista en Pavimentos
y/o Vías 6.500.000$      25% 5 8.125.000,0$  41,67%

1 Ingeniero Especialista en Hidráulica e
Hidrología 6.500.000$      25% 5 8.125.000,0$  

1 Ingeniero Especialista en Geotecnia 6.500.000$      25% 5 8.125.000,0$  

1 Ingeniero Especialista en Diseño
Geometrico 6.500.000$      25% 5 8.125.000,0$  

269.250.000,0$  
2,40 

646.200.000,0$  

646.200.000,0$  

CANT COSTO VR PARCIAL
(8) (9) (8)*(9)*(10) = (11)

34.000.000,0$  
1 Alquiler Equipo de Topografía Mes 2.000.000,00$          12 24.000.000,0$  

1 Ensayos de laboratorio, suelos y materiales
(Incluye equipos y recurso humano)

(Segun 
Comprobante) 10.000.000,00$        1 10.000.000,0$  

OTROS COSTOS DIRECTOS 68.500.000,0$  

1 Alquiler de Oficina (Incluye dotación, 
servicios públicos, comunicaciones) Mes 1.500.000,00$          13 19.500.000,0$  

1 Transporte Mes 3.000.000,00$          12 36.000.000,0$  

1 Elaboración Informes, incluye fotografías,
copias, planos, documentacion Mes 1.000.000,00$          13 13.000.000,0$  

102.500.000,0$  

748.700.000,0$  
142.253.000,0$  

890.953.000,0$  

* Se incluye un mes adcional al Director de Interventoria para realizar el acta de recibo definitivo de obra y la liquidacion del contrato.

B. OTROS COSTOS DIRECTOS
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)

SUBTOTAL COSTO BÁSICO = (A) + (B) = ( C )
IVA = (C) * 19% = (D)

COSTO TOTAL INTERVENTORIA = (C) + (D) = ( E )

TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)

CONCEPTO UNIDAD
CANTIDAD O TIEMPO 

DE UTILIZACIÓN TOTAL     
(10)

FACTOR MULTIPLICADOR
TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO EN OBRA

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE PARA EL PROYECTO:
CONSTRUCCIÓN DEL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DEL PASO URBANO POR URIBE, EL TAMBO, CAUCA

PLAZO 13 MESES

CARGO/OFICIO
SUELDO Y/O 

JORNAL 
MENSUAL  (2)

A. COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL PROFESIONAL EN OBRA
PERSONAL PROFESIONAL EN CAMPO

PERSONAL TECNICO EN OBRA

PERSONAL ASESOR Y ADMINISTRATIVO

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL



ANEXO 4



Salario minimo 2022-2023 1.160.000$             
Fiduciaria Cotizacion Estructuracion Valor mensual Tiempo Total Total + IVA
Fiduciaria Alianza $2M + 4 SMLV 2.000.000$        4.640.000$       22 104.080.000,00$    123.855.200,00$    
Fidubogota 3 SMLV+ 3 SMLV 3.480.000$        3.480.000$       22 80.040.000,00$      95.247.600,00$      
Fiduciaria Central $5M + 8 SMLV 5.000.000$        9.280.000$       22 209.160.000,00$    248.900.400,00$    

PROMEDIO 5.800.000$       131.093.333,00$    156.001.067,00$    

COMPARATIVO COSTOS DE FIDUCIA

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DEL PASO URBANO POR URIBE, EL TAMBO, 
CAUCA


